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CONTRATO DE OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE “DEMOLICIÓN 
DEL EDIFICIO DEL BAILADERO Y RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ÁREA 
INTERVENIDA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
PARQUE RURAL DE ANAGA”, CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO (NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA). 

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES* 
*  En caso de discrepancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares que 

consta a continuación de este Cuadro Resumen y este último, que tiene carácter 
informativo, prevalecerá el tenor del pliego, por revestir el mismo carácter contractual.  

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 
OBRA: DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL BAILADERO Y RESTAURACIÓN Y 
ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, PARQUE RURAL DE ANAGA.  
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Isla de Tenerife. 
EXPEDIENTE Nº: 2018-11 
CÓDIGO CPV:  45111100-9 Trabajos de demolición; 45262620-3 Muros de contención 
 

2.  APROBACIÓN DEL PLIEGO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

CONFORME AL MODELO DE PLIEGO DE CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA): 
Informe favorable de la Dirección de la Asesoría Jurídica de fecha 27/09/17 y aprobado 
por el Consejo de Gobierno Insular en sesión de fecha 3/10/17. 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 

 
3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION. 

 Ordinaria. 
 Urgente (art. 112 TRLCSP). 
 

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 
Es objeto de la contratación la ejecución de un proyecto de obras en la zona del 
Bailadero, en el TM de Santa Cruz de Tenerife. Las actuaciones concretas están 
definidas en el correspondiente proyecto de Demolición del Edificio del Bailadero y 
Restauración y adecuación del Área Intervenida”, TM de Santa Cruz de Tenerife. 
El proyecto recoge las soluciones técnicas y las actuaciones de intervención precisas 
para la demolición de la edificación nº 3, sita en El Bailadero y de referencia catastral 
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001300100CS85G001FK. La demolición implica la construcción de un muro para la 
contención del terreno resultante. El trazado del nuevo muro, siguiendo instrucciones 
del Área de Carreteras, dotará a la plataforma en este tramo de una sección de 6.00m 
de ancho y su coronación se utilizará como antepecho para dar seguridad a la 
circulación en esa parte de la carretera. Sobre la cimentación de los muros se tenderá 
una capa de tierra vegetal que acelerará el proceso de revegetación y recuperación de 
la ladera. 

 
5. DIVISIÓN EN LOTES. 

 SI 
 NO, dado que de conformidad con el criterio indicado en el Informe 12/15 de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, en interpretación de lo previsto en la 
Directiva 2014/24/UE, no procede la división en Lotes del presente contrato ya que la 
misma podría  hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el 
punto de vista técnico, y la necesidad de coordinar a diferentes contratistas de diversos 
lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del 
contrato.  

6.  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO 
1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC)………….… 365.070,59 € 
2. IGIC:……………………………………..……………    25.554,94 €  
3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales 
previstas; IGIC excluido; artículo 88.1 del TRLCSP). 
En cifra ………………………………………………....  438.084,70 € 
4. Presupuesto Total: 390.625,53 € 
5. Financiación:   
   SI.  
   NO  
 

7. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 
-El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta 
el siguiente importe máximo: 1.500,00 €.  
-Los gastos por renuncia y desistimiento son los enunciados en la cláusula 17.13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.   
-Otros gastos son los enunciados en la cláusula 26 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.   

 
8. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES. 
Las previstas en la cláusula nº 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
9. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

Provisional: no se exige. 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 17.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares. La 
garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, CIF P-
3800001 D. 

 
10. SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.  

 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL  
      -A través de los medios siguientes:  
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      a) económica y financiera: 
- Volumen anual de negocios de la persona licitadora referido al año de 
mayor volumen de negocios de los tres últimos finalizados.  
-  Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales. 
 

      b) técnica o profesional  
- Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, 
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al indicado en 
la cláusula 4.3.2.   

      
     -Se exige acreditar:  
      a) económica y financiera  

- Un volumen anual de negocio mínimo, sin incluir impuestos, en el año de 
mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de 365.070,59 €. 
- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales, igual o superior a 365.070,59 €. 

 
     b) Técnica o profesional  

- En el año de mayor ejecución de los diez (10) últimos años citados, un 
importe anual acumulado, sin incluir impuestos por importe mínimo de 
365.070,65 €. 
 

HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación  
   SI.   
   NO. 

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL (obligatoria):   
   NO.  
   SI.  
Potestativamente la solvencia podrá acreditarse a través de la siguiente clasificación: 
 

Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015 
Grupo 

C 
Subgrupo 

1 y 2 
Categoría 

D 
Grupo 

C 
Subgrupo 

1 y 2 
Categoría 
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-El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración 
responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no 
han experimentado variación (Anexo nº IX). 
-En el caso de unión temporal de empresas se exige que todas las empresas que 
concurran en la unión temporal estén debidamente clasificas como empresas de de 
obras excepto para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea que deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. 
 

11. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  
  Abierto, en garantía de los principios de publicidad y concurrencia.. 
  Restringido. 
 

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
1.- Oferta económica (55 puntos). 
2.- Estudio del proyecto de ejecución y su planificación técnica y económica durante la 
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ejecución de la obra (30 puntos). 
3.- Mejora: Panel informativo del proceso productivo (15 puntos). 

 
13. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS 

Variantes:  No. 
Mejoras:     No.  Si. Panel informativo del proceso constructivo: diseño, fabricación 
e instalación. 

 
14. MESA DE CONTRATACIÓN. 

La prevista en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

15. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1. 
Los previstos en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
16. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2. 

- El previsto en la cláusula 12 del Pliego, esto es la presentación de un Estudio del 
proyecto y de la planificación técnica y económica de ejecución de la obra, el cual 
deberá contener los apartados recogidos en los epígrafes A (A.1 - A.11) y B (B.1-
B.5), y respetar el formato que se indica en la cláusula 12. 

- Un anejo fotográfico de un máximo de 10 páginas. 
 

17. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 3 
-La proposición económica exigida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares conforme al modelo del Anexo nº IV del citado pliego. 
- En el caso de ofertar la mejora indicada en la cláusula 10.5.2, la persona licitadora 
deberá presentar una declaración en la que manifieste, que oferta como mejora a su 
proposición el panel informativo del proceso constructivo. 
 

18. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS 
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (en el caso que   
proceda). 

   No se establece umbral mínimo de puntuación en los criterios no evaluables. 
Sí se establece un umbral mínimo de puntuación en los criterios no evaluables 
mediante fórmulas:  

 
19. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O 

DESPROPORCIONADAS. 
Los previstos en la cláusula 16.8 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

20. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 
Los establecidos en la cláusula 17.18 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 

21. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES. 
Para información: 

 Correo electrónico: csc@tenerife.es 
 Fax: 922 23 97 04. 
 Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00. 
 El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío 
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de pliegos u otra documentación  complementaria cuando esta estuviera 
disponible a través del perfil del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  

Para presentar proposiciones: 
 Correo electrónico: csc@tenerife.es 
 Fax: 922.23.97.04. 

Durante la fase de licitación: 
El órgano de contratación y la Mesa de Contratación se podrán comunicar con los 
licitadores a través del correo electrónico que estos deberán designar, expresamente, 
en su proposición además de un número de fax y un número de teléfono.  
 

22. PERFIL DE CONTRATANTE. 
Conforme dispone la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
desde la siguiente dirección de Internet: www.tenerife.es. 

 
23.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. 

Plazo: SEIS MESES computado según lo establecido en la cláusula 9 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
Posibilidad de Prórroga: No, con la excepción de que se produzca un retraso en la 
ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera 
cumplir sus compromisos, en cuyo caso, el órgano podrá ampliar el plazo inicialmente 
concedido. 
Plazos parciales:  
   SI. Se diferencian dos plazos de ejecución: Un primer plazo de DOS MESES Y 
MEDIO, correspondientes a la fase de DEMOLICIÓN y un segundo plazo de TRES 
MESES Y MEDIO correspondientes al resto de obras del proyecto, contados a partir del 
día siguiente a la formalización positiva de la Segunda Acta de Comprobación de 
Replanteo. En medio de ambos se procederá a realizar el Estudio Geotécnico del terreno 
ocupado por la edificación y  una vez informado por la Dirección de Obras la conformidad 
del proyecto con los resultados del estudio geotécnico, se procederá a la firma de la 
Segunda Acta de Comprobación de Replanteo. 

   NO. 
 

24. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

    Precios unitarios 
 A tanto alzado 
 Combinación de ambas 

 
25. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 Si   
    No 

 
26. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 Por la Administración. 
    Por contrato de servicios. 

 

27. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
En el plazo de un mes computado de conformidad con lo establecido en la cláusula 19.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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28. PROGRAMA DE TRABAJO. 
    SI.   
 NO. 

 

29.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  
Las previstas en la cláusula 29 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

30. PENALIDADES. 
Las previstas en la en el pliego y en particular en la cláusula 28 del mismo. 

 
31. SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA.  

Permitida  Si.     No. 
Porcentaje máximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado en la 
cláusula 30 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

32. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN 
CARÁCTER CONTRACTUAL. 

-El previsto en la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares. Los 
documentos enumerados en la cláusula 3.1 del pliego, sin perjuicio de los documentos 
en los que resulten obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular 
su proposición. 
-En caso de discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato. El presente cuadro resumen tiene 
carácter meramente informativo. 

 
33. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

    SI. Las previstas en la cláusula 32.1 del pliego. 
 NO  

 

34. PLAZO DE GARANTÍA. 
Un año, de conformidad con lo establecido en la cláusula 36 pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
35. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y 

ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 
-El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención General 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. CODIGO DIR: LA0001752. 
-El Área gestora del contrato es: Servicio Administrativo de Gestión Económica de 
Medio Ambiente CÓDIGO DIR: LA0001750. 
-El órgano destinatario de la factura será: Servicio Administrativo de Gestión 
Económica de Medio Ambiente CÓDIGO DIR: LA0001750. 
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETOS A 
REGULACIÓN ARMONIZADA). 
 

ÍNDICE DEL CLASULADO Y ANEXOS 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO  
CLÁUSULA 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
CLÁUSULA 3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
CLÁUSULA 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
CLÁUSULA 5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL 

CONTRATO 
CLÁUSULA 6.- REVISIÓN DE PRECIOS 
CLÁUSULA 7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
CLÁUSULA 8.- GARANTÍA PROVISIONAL 
CLÁUSULA 9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 
CLÁUSULA 11.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
CLÁUSULA 12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
CLÁUSULA 13.- MESA DE CONTRATACIÓN 
CLÁUSULA 14.-  DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y CUSTODIA 

DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.  
CLÁUSULA 15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
CLÁUSULA 16.- APERTURA DE PROPOSICIONES  
CLÁUSULA 17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 18.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 19.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  
CLÁUSULA 20.- PROGRAMA DE TRABAJO 
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CLÁUSULA 21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS  
CLÁUSULA 22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRAS Y JEFE DE 

OBRA 
CLÁUSULA 23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
CLÁUSULA 24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
CLÁUSULA 26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE 
 COBRO 
CLÁUSULA 28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO  Y 

PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES 
CLÁUSULA 29.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

INCUMPLIMIENTO  Y EFECTOS 
CLÁUSULA 30.- SUBCONTRATACIÓN 
CLÁUSULA 31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
CLÁUSULA 32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  
CLÁUSULA 33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
CLÁUSULA 35.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA 
CLÁUSULA 36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 37.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
CLÁUSULA 38.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS 
 

ANEXOS 
 

ANEXO I.- MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN 
ANEXO II.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 
ANEXO III.- MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL  
DE EMPRESAS 
ANEXO IV.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
ANEXO V.-MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA  
ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO 
EMPRESARIAL 
ANEXO VII.- MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA 
ANEXO VIII.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ANEXO IX.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  DE VIGENCIA DE LOS 
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 
ANEXO X.- MODELO DE DECLARACIÓN EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 
ANEXO XI.- MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
ANEXO  XII.- MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN INFORMÁTICA RELATIVA 
A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y CON LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS, ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL  
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I.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- El objeto del contrato será la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado “DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL BAILADERO Y RESTAURACIÓN Y 
ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, PARQUE RURAL DE ANAGA”, redactado por D. José Luis 
Bermejo Martín, Arquitecto con número de colegiado 3363, con el fin de llevar a cabo 
las actuaciones de intervención precisas para la demolición de la edificación nº 3, sita 
en El Bailadero y de referencia catastral 001300100CS85G001FK. La demolición 
implica la construcción de un muro para la contención del terreno resultante. El trazado 
del nuevo muro, siguiendo instrucciones del Área de Carreteras, dotará a la plataforma 
en este tramo de una sección de 6.00m de ancho y su coronación se utilizará como 
antepecho para dar seguridad a la circulación en esa parte de la carretera. Sobre la 
cimentación de los muros se tenderá una capa de tierra vegetal que acelerará el 
proceso de revegetación y recuperación de la ladera. 

Dicho objeto corresponde los códigos  45111100-9 Trabajos de demolición y 
45262620-3 Muros de contención, de la nomenclatura del Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado definitivamente por el 
órgano de contratación, el Consejo de Gobierno Insular, con fecha 4 de agosto de 
2017. 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.2.-El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, 
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo establecido en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) y demás 
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin 
perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el TRLCSP, quedando sometida 
la contratación a dicha Ley, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (en adelante RGLCSP), al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, Real Decreto 
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas, y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del 
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Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3.854/1970, de 
31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la precitada normativa. La presente 
contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado. 

Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o 
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el 
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una 
vez aprobado por la Administración. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
Cuadro Resumen que acompaña al presente pliego tiene carácter meramente 
informativo. 

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos, pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
da la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

3.3.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a aquéllas, en los términos 
que constan en la cláusula 12.7.del pliego. 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con el Cabildo Insular de Tenerife las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, en los  términos que se indican:   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 

1.- El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o extranjera, cuya finalidad 
o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 
respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

2.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, 
que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.  

3.- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y las 
restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar de 
conformidad con las determinaciones contenidas en la cláusula 17.2. del pliego.  

4.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
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unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

5.-A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan 
y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

6.-No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato, por si o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas participantes.  

7.-Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

8.-El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, deberá 
solicitar y obtener del titular de la Dirección de la Asesoría Jurídica de esta 
Corporación Insular, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que 
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o contratar 
con carácter previo a la presentación de la referida documentación. 

Excepcionalmente, los representantes de la Dirección de la Asesoría Jurídica podrán,  
en las Mesas de Contratación de las que formen parte, bastantear poderes de los 
licitadores o del licitador propuesto como adjudicatario, en el supuesto de ausencia de 
otros defectos subsanables en la documentación de aquéllos o de éste. En el acta de 
la sesión deberá dejarse constancia de tal extremo.  

9.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación 
se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en 
la cláusula 17 del pliego. 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR 

Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. La 
acreditación de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuará por los 
licitadores mediante la aportación de la documentación prevista en la cláusula 12.3.1 
del pliego y por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma prevista en la 
cláusula 17.3 del pliego.  

4.3.- SOLVENCIA 
 
4.3.1.- Además de los requisitos señalados anteriormente, los licitadores deberán 
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, indistintamente, 
bien a través de la acreditación de una clasificación adecuada al objeto del contrato 
prevista en la cláusula 4.3.2., o bien, a través de los medios de acreditación y 
requisitos mínimos que se recogen a continuación: 
 
a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Se acreditará a través alguno de los  
medios marcados con una “X”: 

 Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de 
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negocios de los tres últimos finalizados.  

-Se exige acreditar un volumen anual de negocio mínimo, sin incluir impuestos, en el 
año de mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de 365.070,59 €.   

-El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante certificación 
o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales aprobadas y 
depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que estuviera inscrito, siempre 
que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas.  

-Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

 Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas 
anuales, igual o superior a 365.070,59 €.   

b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberán acreditar la 
experiencia en la realización de los trabajos de análoga naturaleza a la que constituye 
el objeto del contrato. Se acreditará a través del  medio marcado con una "X":  

 Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, 
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al indicado en la cláusula 
4.3.2.   

-Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el 
año de mayor ejecución de los diez (10) últimos años citados, un importe anual 
acumulado, sin incluir impuestos por importe de 365.070,59 €.   

-Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo, indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si se 
realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron las 
obras a buen término, de conformidad con los extremos contenidos en el modelo de 
Certificado que consta en el ANEXO I del pliego.  

-Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector 
público, se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano 
competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los que constan en el 
modelo del citado Anexo I, pudiendo dichas certificaciones ajustarse formalmente al 
referido modelo. 

-En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá  en todo caso, la 
presentación de Certificación expedida por persona competente, conforme al modelo 
establecido en el citado ANEXO I. 

-En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán 
indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos recogidos en el 
modelo de certificado del ANEXO I, respecto del citado % de participación.  

 Declaración debidamente firmada indicando los técnicos o las unidades 
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técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. Se indican a continuación los títulos o acreditaciones académicos o 
profesionales exigidos, así como el número de técnicos y de experiencia profesional 
mínima exigida a dichos técnicos, y las características y capacidades mínimas de las 
unidades técnicas exigidas:  (...). 

 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. Se indican a 
continuación los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos: (...). 

 Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 
aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o 
especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la 
correcta aplicación de dichas medidas.(...). 

  Declaración debidamente firmada sobre la plantilla media anual de la 
empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente. Se indican a 
continuación los valores mínimos exigidos de los mismos: (...). 

  Declaración debidamente firmada indicando la maquinaria, material y equipo 
técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. Se indican la maquinaria, material y equipos 
que como mínimo deben estar a disposición del empresario, así como las capacidades 
funcionales mínimas de cada uno de ellos.(...). 

4.3.2.- Los medios anteriores exigidos para acreditar la solvencia económica y 
financiera y la solvencia técnica o profesional, podrán ser sustituidos con la 
presentación de Certificado de inscripción en el Registro de Contratistas con la 
clasificación siguiente: 

 

 

4.3.3.-No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, siendo suficiente acreditar 
ante el órgano de contratación la solvencia económica y financiera, técnica o 
profesional, conforme a lo establecido en la cláusula siguiente (4.3.4.), así como que 
se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del 
contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos 
establecidos en el artículo 58 del TRLCSP. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o 
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión 
Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en 
los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

4.3.4.-Los licitadores a los que se refiere la cláusula 4.3.3. anterior podrán acreditar su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, a través de los medios de 
acreditación y requisitos mínimos que se recogen a continuación: 

a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Se acreditará a través de alguno de los  
medios marcados con una “X”:  

GRUPO  SUBGRUPO  CATEGORIA  
C 1 y 2 3 



8 
 

 Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de 
negocios de los tres últimos finalizados.  

Se exige acreditar un volumen anual de negocio mínimo, sin incluir impuestos, en el 
año de mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de 365.070,59 €.  

-El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante certificación 
o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales aprobadas y 
depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que estuviera inscrito, siempre 
que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas.  

-Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

 Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas 
anuales, igual o superior a 365.070,59 €. 

b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberán acreditar la 
experiencia en la realización de los trabajos de análoga naturaleza a la que constituye 
el objeto del contrato. Se acreditará a través  del  medio marcado con una "X":  

 Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, 
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al indicado en la cláusula 
4.3.2.   

-Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el 
año de mayor ejecución de los diez (10) últimos años citados, un importe anual 
acumulado, sin incluir impuestos por importe de 365.070,59 €.  

-Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo, indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si se 
realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron las 
obras a buen término, de conformidad con los extremos contenidos en el modelo de 
Certificado que consta en el ANEXO I del pliego.  

-Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector 
público, se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano 
competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los que constan en el 
modelo del citado Anexo I, pudiendo dichas certificaciones ajustarse formalmente al 
referido modelo. 

-En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá  en todo caso, la 
presentación de Certificación expedida por persona competente, conforme al modelo 
establecido en el citado ANEXO I. 

-En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán 
indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos recogidos en el 
modelo de certificado del ANEXO I, respecto del citado % de participación.  

 Declaración debidamente firmada indicando los técnicos o las unidades 



9 
 

técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. Se indican a continuación los títulos o acreditaciones académicos o 
profesionales exigidos, así como el número de técnicos y de experiencia profesional 
mínima exigida a dichos técnicos, y las características y capacidades mínimas de las 
unidades técnicas exigidas:  […]. 

 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. Se indican a 
continuación los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos: [...]. 

 Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 
aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o 
especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la 
correcta aplicación de dichas medidas.[...]. 

 Declaración debidamente firmada sobre la plantilla media anual de la empresa y 
la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de 
la documentación justificativa correspondiente. Se indican a continuación los valores 
mínimos exigidos de los mismos: [...]. 

  Declaración debidamente firmada indicando la maquinaria, material y equipo 
técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. Se indican la maquinaria, material y equipos 
que como mínimo deben estar a disposición del empresario, así como las capacidades 
funcionales mínimas de cada uno de ellos: [...]. 

4.3.4.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato deberá acreditar la 
vigencia de los datos contenidos en el Registro de Contratistas de conformidad con lo 
establecido en el modelo de declaración que consta en el ANEXO IX del pliego. 

5.-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL 
CONTRATO. 

5.1.-El presupuesto de licitación de las obras, sin incluir el Impuesto General 
Indirecto Canario (en adelante IGIC), que deberá soportar la Administración, asciende 
a la cantidad de 365.070,59 €.  

5.2.- El importe del IGIC, según el presupuesto del proyecto de obras aprobado, a la 
cantidad de 25.554,94 €. 

El IGIC deberá ser indicado en las proposiciones económicas que se presenten a la 
licitación como partida independiente, sean o no los licitadores sujetos pasivos del 
impuesto.  

5.3.- El valor estimado del contrato, que incluye las modificaciones previstas en la 
cláusula 32.1 del presente pliego, conforme al artículo 88.1 del TRLCSP, asciende a la 
cantidad de  438.084,70 €, IGIC excluido. 

5.4.-El presupuesto total, que incluye el presupuesto de licitación y el IGIC, asciende 
a la cantidad de 390.625,53 €. 

5.5.-El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no 
podrá superar el presupuesto de licitación formulado por la Administración e incluirá, 
como partida independiente el lGIC. 
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5.6.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra 
contratada de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la misma; también 
asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier índole 
que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen para el adjudicatario 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de 
informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de 
cualquier unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán 
incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en 
el pliego de prescripciones técnicas. 
 
Igualmente, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los 
que, bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP, se 
considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas. 

En todo caso, se consideran incluidos los gastos previstos en la cláusula 26 del pliego.  

6. REVISIÓN DE PRECIOS  

6.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

6.2.- A la vista del plazo de ejecución del contrato, en la presente contratación no 
habrá revisión de precios. 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
7.1.- Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las 
obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2018 0403 1723 63210, proyecto de inversión 2017-0953, por los 
siguientes importes: 
 
- Presupuesto de licitación:    365.070,59 € 
- 7% IGIC                               25.554,94 € 
                              Total:      390.625,53 € 

8.- GARANTÍA PROVISIONAL 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP.  

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

9.1.-El plazo máximo de ejecución de las obras será de 6 MESES, plazo que se 
computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción de la 
correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse 
dentro del plazo máximo de UN (1) MES desde la fecha de formalización del contrato 
de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la 
formalización de dicha Acta.  

9.2.- En el proyecto técnico aprobado por el órgano de contratación, constan en su 
programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse 
durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al 

mis
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mo. 

9.3.- No cabe prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista 
y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación, previa la emisión 
de los informes preceptivos  del Área de Gobierno gestora del contrato, podrá acordar 
la ampliación del plazo inicialmente concedido. 

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar 
debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la 
ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de 
QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde aquel en el que se produzca la causa 
originaria del retraso y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del 
contrato previsto y computado conforme a lo indicado en la cláusula 9.1. 

9.4.- El contratista está obligado a presentar en el plazo de QUINCE DÍAS (15) 
NATURALES desde la fecha de formalización del contrato el programa de trabajo al 
que se refiere la cláusula 20, siendo exigibles al contratista los plazos parciales de 
ejecución que consten en el citado programa de trabajo presentado por aquél y 
aprobado por esta Corporación. 

II -ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las 
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación 
a realizar (incluidas las posibles modificaciones) y sin incluir el IGIC, que asciende al 
importe establecido en la cláusula 5.3. del pliego. 

10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, a favor de la oferta 
que en su conjunto, resulte más ventajosa, sirviendo de base para la valoración de 
las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación 
directamente vinculados al objeto del contrato que se detallan en la cláusula 10.4 
(dado que se refieren a aspectos intrínsecos a la prestación o integran las prestaciones 
del contrato) y aportan valor a su utilización, uso, disponibilidad o utilidad, al concurrir 
técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los informes obrantes 
en el expediente de contratación tramitado por el Área de Gobierno gestora del 
contrato.  

10.3.- En la determinación de los criterios de adjudicación se ha dado preponderancia 
a los denominados criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros 
objetivos que hacen referencia al objeto del contrato, cuya evaluación se realizará con 
posterioridad a la de los criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros 
objetivos. 

10.4.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, 
son los siguientes: 

 

Criterios evaluables 
mediante fórmulas o 
parámetros objetivos 

Puntos 



12 
 

1.-Oferta económica 55 

2.- Mejora: Panel informativo 
del proceso constructivo. 

15 

Criterios NO evaluables 
mediante fórmulas o 
parámetros objetivos 

 

 
Puntos 

 

1.- Estudio del proyecto de 
ejecución y su planificación 
técnica y económica durante 
la ejecución de la obra. 

30 

 

10.5.- Los criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos 

La descripción de cada criterio objetivo, sus normas, reglas o patrones de 
valoración y su correspondiente ponderación, son las que a continuación se indican 

1.- Primer Criterio: Oferta económica. 

El sistema de puntuación para las ofertas económicas será el siguiente: 

Se puntuará las ofertadas admitidas con un máximo de cincuenta y cinco (55) puntos y 
un mínimo de cero (0) puntos.  

A los efectos de este apartado se denominará:  

- Plicitación = Presupuesto de licitación. 

- Poferta,i = Oferta económica presentada por el licitador i. 

- Poferta, min = Oferta económica más baja presentada entre todos los licitadores 
admitidos. 

La oferta económica (Poferta,i) se valorará entre cero [0] puntos para el Presupuesto de 
Licitación (Plicitación) y cincuenta y cinco [55] puntos para la oferta económica más baja 
presentada y admitida [Poferta,min] entre todos los licitadores admitidos. El resto de 
ofertas se interpolará linealmente según la fórmula: 

Puntuación oferta i= [(Plicitación - Poferta,i) / (Plicitación – Poferta, min)]*[55] 

2.- Segundo Criterio: Mejora: panel informativo del proceso constructivo. 

La mejora tendrá una puntuación de 15 puntos y consistirá en el diseño, fabricación e 
instalación de 3 unidades de Panel en madera tratada para la intemperie de altura total 
sobre 2,20 metros y patas cuadradas de 9,5x9,5 cm, con bandeja horizontal o vertical de 
100x72 cm. hábiles de panel después de plegado, de hierro galvanizado plegada y 
remachada al palo. Se incluye la colocación de vinilo sobre la bandeja impreso en alta 
calidad resistente a la intemperie con los contenidos elaborados para cada uno de los 
paneles. 
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Los paneles contendrán información sobre el proceso de demolición y construcción de la 
obra. El contenido y el diseño final de los paneles se harán bajo la supervisión del personal 
técnico de la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga. 

El valor económico del panel descrito se estima en la cantidad de 4.000 euros. 

10.6.- Los criterios NO evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos 

La descripción de cada criterio, sus normas, reglas o patrones de valoración y su 
correspondiente ponderación, son las que a continuación se indican:   

1.-Único criterio: El estudio del proyecto de ejecución y su planificación técnica 
y económica durante la ejecución de la obra. 
El estudio de planificación técnica y económica de ejecución de la obra tendrá una 
puntuación entre 0 y 30 puntos. 

El estudio deberá contemplar los siguientes apartados: 

A) La organización y planificación de la obra prevista por la persona licitadora, 
de manera que suponga una mejora en la ejecución de la misma. Se valorará la 
propuesta en cuanto a la mejor puesta en obra del proyecto y de la menor 
afección negativa sobre los terrenos. Se puntuará con un máximo de 15 
puntos, debiéndose abordar los siguientes aspectos: 
 

A.1 Organización de la obra: Distribución de las zonas de acopios, lugares de 
instalación del cartel de obras, caseta de obras, instalaciones de higiene y 
bienestar, estacionamiento de maquinaria, de medios auxiliares, zonas de 
gestión de residuos, etc... (2 puntos) 

A.2 Proceso constructivo propuesto. (1 punto) 

A.3 Transporte de materiales y residuos. Se valorará tanto el transporte externo de 
los lugares de suministro de materiales a la obra, como de los residuos desde la 
obra a los lugares de depósito autorizados. Asimismo, se analizará la necesidad 
de transporte interno de materiales y residuos dentro de la obra, teniendo en 
cuenta la necesidad de trasvases y el empleo de maquinaria pequeña 
adecuada. Se valorarán los días y los horarios más adecuados para el 
transporte de materiales a la obra con el fin de evitar horas de mayor afluencia 
de visitantes y vecinos. (1 punto) 

A.4 Gestión de los residuos durante la obra. Medidas correctoras propuestas para 
eliminar posibles vertidos ladera abajo durante la fase de  ejecución de la obra y 
para minimizar el impacto visual de los acopios de residuos (frecuencia de 
extracción fuera de la obra, volumen máximo de acopio, etc.)  (1 punto) 

A.5 Programación de los trabajos propuestos: Diagrama de GANTT con valoración 
económica mensual. (1 punto) 

A.6 Cuadro de rendimientos de las diferentes unidades de obra por jornada de 
trabajo (Ud. rendimiento por jornada y/o por cuadrilla) (1 punto) 

A.7 Análisis de afecciones al tránsito rodado y medidas adoptadas y, en especial, 
las propuestas para garantizar el acceso de los vecinos a los núcleos de 
Chamorga. (2 puntos) 

A.8 Análisis de los condicionantes de la obra a tener en cuenta por su localización 
como:  
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 A.8.1 Suministradores, afecciones por localización de la obra y características 
de la obra. Especial consideración al hormigón, con análisis de las 
plantas de suministro, tiempo de llegada  a la obra, tiempo disponible 
para su puesta en obra, previsión del número de cubas de hormigón que 
se pueden poner en obra en cada jornada, etc. (1 punto) 

 A.8.2 Afecciones ambientales al entorno y medidas correctoras propuestas. 
Medidas para evitar el derrame de hormigones, construcción de balsa 
para el lavado de los hormigones y otras. (1 punto) 

A.9  Subcontratación: relación de trabajos a desarrollar directamente por la empresa 
y por subcontratas. (1 punto) 

A.10  Equipo técnico adscrito a la obra con descripción de tareas asignadas. (1 
punto) 

A.11 Condicionantes climatológicos a tener en cuenta por la localización de la obra y 
medidas adoptadas en cada fase de ejecución para minimizar afecciones. 
Posibilidad de trabajos en épocas de lluvias o de temperaturas elevadas, 
especial referencia al trabajo con hormigón. (1 punto) 

A.12 Procesos de control de calidad y Gestión de los residuos durante la ejecución 
de la obra (1 punto) 

B) El estudio de los documentos del proyecto de ejecución (memoria, planos y 
pliego de condiciones). A este apartado se le otorgará una puntuación máxima de 10 
puntos. 

B.1 Análisis de los diferentes documentos del proyecto: consideraciones a posibles 
errores detectados. Este subapartado se valorará de 0 a 2 puntos.  

B.2 Análisis de Mediciones y Presupuestos consideraciones a posibles errores 
detectados. Este subapartado se valorará de 0 a 2 puntos.  

B.3 Estudio de singularidades del  proceso constructivo. Este subapartado se 
valorará de 0 a 2 puntos.  

B.4 Estudio del Proyecto en materia de Seguridad y Salud. Este subapartado se 
valorará de 0 a 2 puntos.  

B.5 Estudio del Proyecto en Materia de Gestión de Residuos. Este subapartado se 
valorará de 0 a 2 puntos.  

El Estudio, que comprenderá los apartados recogidos en los epígrafes A y B, tendrá 
una extensión máxima de 10 folios DIN-A4 a doble cara y formato de letra ARIAL 10, e 
interlineado mínimo de 1,0. Todo lo que exceda de tal limitación, no será considerado, 
y por tanto, no puntuará. El diagrama de Gantt no computa dentro de los 10 folios. 

C) Anejo fotográfico del lugar de realización de la obra con posibles alusiones al 
estudio del proyecto: zonas de acopio, lugar de instalación de cartel y la caseta de 
obras, existencia de zonas de mayor fragilidad ambiental a proteger, zonas de 
ejecución más complicada por condiconantes externos tales como pendientes, 
dificultad de accesos, etc. A este apartado se le otorgará una puntuación máxima de 5 
puntos.  

El anejo fotográfico podrá tener una extensión máxima de 10 páginas. 

10.7.-  Valoración final de todas las ofertas. Obtenida la valoración de todas las 
ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una 
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de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos, 
tras sumar los puntos obtenidos en cada uno de los criterios evaluables mediante 
fórmulas o parámetros objetivos y de los no evaluables mediante fórmulas o 
parámetros objetivos. 
 
10.8.- En caso de empate entre dos o más ofertas, tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que proponga 
contratar un mayor número de personas inscritas como demandantes de 
empleo, en los términos que consten en la declaración que han suscrito conforme al 
modelo establecido en ANEXO V, que debe constar en el sobre nº1. Se incrementará 
con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo global del licitador que hubiera 
ofrecido contratar al mayor número de demandantes de empleo, sin computar el 
equipo mínimo exigido en la cláusula 17.9. para la ejecución del contrato de obras que 
pudiera ser contratado por el adjudicatario para la ejecución de aquél. El 
incumplimiento del citado compromiso de contratar a personas inscritas como 
demandantes de empleo será causa de resolución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 33 del pliego. 

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratación de 
personal alguno, conforme a lo suscrito por aquéllas en la declaración presentada, se 
decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

11.- LUGAR Y PLAZO DE  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

11.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria deberán presentarse en 
el Registro General del Cabildo de Tenerife, personalmente, por correo postal o 
mediante envío por mensajería, dentro del horario de apertura al público. Por tanto, no 
podrán presentarse, a estos efectos, en los Registros Auxiliares del Cabildo de 
Tenerife localizados en otros centros de trabajo, ni tampoco en los Registros de 
cualesquiera otras Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 
VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la 
publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones sea 
inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

La convocatoria de la licitación se publicará asimismo en el perfil de contratante 
(www.tenerife.es), debiendo publicarse también el anuncio sobre la composición de la 
Mesa de Contratación, los acuerdos de la misma, el anuncio de adjudicación y el de 
formalización del contrato; todo ello sin perjuicio de las notificaciones que a tal efecto 
proceda realizar. 

11.2.- En el caso que se proceda al envío de la proposición por correo, el licitador 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío 
en la Oficina de Correos y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por 
fax, telegrama o correo electrónico, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso de que fuera recibida 
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos DIEZ (10) 
DIAS NATURALES desde la terminación del plazo de presentación de proposiciones, 
no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 

La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a su 
presentación en la Oficina de Correos, por lo que la misma deberá tener entrada en el 
lugar y plazo previsto en la cláusula 11.1. 
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11.3.- A los efectos anteriormente indicados la dirección, número de teléfono, fax y 
correo electrónico del Cabildo de Tenerife, son los siguientes: 

Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España nº 1, 38003. Santa Cruz de Tenerife, 
Islas Canarias, España; teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00; número de Fax 922.-
23.97.04; dirección de correo electrónico: csc@tenerife.es. 

El órgano de contratación y la Mesa de Contratación podrán comunicarse con los 
licitadores a través del correo electrónico que éstos deberán señalar, expresamente, 
en el sobre nº1, junto con un n° de fax y un nº de teléfono. A tal efecto, deberán 
cumplimentar la autorización conforme al modelo establecido en el ANEXO XI del 
pliego e incorporarla en el sobre nº1.    

11.4.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en 
las oficinas señaladas en el anuncio de licitación y en el perfil del contratante del 
Cabildo Insular de Tenerife. No se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 
documentación complementaria cuando la misma esté disponible en el perfil del 
contratante de esta Corporación. 

11.5.- Si se detectase por la Corporación Insular error material o de hecho en  el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares aprobados por el órgano de contratación en 
el correspondiente  expediente de contratación de obras, deberá procederse a la 
aprobación de la rectificación de las mismas por el órgano de contratación y acordarse 
la nueva publicación de la convocatoria en el BOP y en el perfil del contratante, 
iniciándose de nuevo el plazo de presentación de proposiciones. 

11.6.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad 
del objeto del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en 
relación con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o 
alternativas. 

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no 
podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión 
temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a 
la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

11.7.- La presentación de la proposición por los licitadores presume la aceptación 
incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego, sin salvedad 
o reserva alguna. 

11.8.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita 
en castellano. LA DOCUMENTACIÓN HABRÁ DE SER ORIGINAL O BIEN COPIAS 
QUE TENGAN CARÁCTER DE AUTÉNTICAS O COMPULSADAS CONFORME A LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA. 

 
12.-CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
12.1.- Las proposiciones constarán de los sobres cerrados a los que se refieren las 
cláusulas siguientes, identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que 
se concurre y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, domicilio, 
números de teléfono y de fax, dirección de correo electrónico, así como la firma del 
licitador o persona que le represente. Dichos datos serán los que se tomarán en 
cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para 
la devolución de la documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar 
expresamente un lugar distinto para las mismas. 
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12.2.- La Corporación Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos 
incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa 
de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos 
previstos legalmente.  

12.3.-SOBRE Nº1. Identificación exterior: Constará en este sobre, en forma visible y 
sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificación siguiente: 

TITULO: "DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
"PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL BAILADERO Y 
RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, PARQUE RURAL DE ANAGA””. 
En el interior de este sobre se incluirá la siguiente documentación: 

1.-Declaración responsable firmada acreditativa de la aptitud para contratar de los 
licitadores y del compromiso de adscripción de medios, que se corresponderá con el 
modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO II, en aplicación del artículo 146.4 
del TRLCSP. 

Dicha declaración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP, 
sustituirá la documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y su 
representación, la solvencia de la empresa y la declaración responsable de no estar 
incurso en prohibición de contratación y de cumplimiento de las obligaciones 
esenciales de ejecución. 

En dicha Declaración se contiene en su apartado 8 el compromiso de adscribir a la 
ejecución del contrato medios personales y materiales suficientes para la ejecución del 
contrato. La efectiva adscripción de los mismos a la ejecución del contrato tiene la 
consideración de condición especial de ejecución del contrato y el carácter de 
obligación contractual esencial. La acreditación del cumplimiento de dicha obligación 
esencial de ejecución se exigirá sólo al licitador propuesto como adjudicatario, según lo 
previsto en la cláusula 17 del pliego.  

La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la 
declaración responsable, se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación y, en todo caso: con carácter previo a la adjudicación del 
contrato. La vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar 
con la Administración debe estar referidos al momento de la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 

2.-Los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión temporal  
deberán aportar, además de la anterior declaración responsable prevista en el 
apartado anterior por cada una de las empresas que conformarían la UTE, otra 
declaración firmada en la que indiquen los extremos previstos en el artículo 59.2 del 
TRLCSP, y que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III a este pliego. 

3.-Declaración responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita 
contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecución del proyecto 
de obra objeto de contrato. En caso afirmativo, el personal a seleccionar deberá estar 
inscrito como demandante de empleo con una antigüedad de, al menos seis meses, o 
de seis meses completos en períodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, 
en ambos casos, a la fecha efectiva de contratación. En todo caso, deberá adjuntar el 
ANEXO V debidamente firmado. La efectiva contratación del citado personal tiene la 
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consideración de condición especial de ejecución del contrato y el carácter de 
obligación contractual esencial. 

4.-Declaración firmada, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este 
pliego como ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo 
empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la 
vinculación al grupo, según el artículo 42 del Código de Comercio. La no pertenencia a 
ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante la suscripción 
de la declaración responsable conforme al citado modelo. 

5.-Los licitadores podrán presentar una declaración designado qué documentos 
administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser 
considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO VII, 
debidamente firmado. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún 
documento o dato posee dicho carácter.  

6.-Declaración responsable firmada del cumplimiento de la empresa de los requisitos 
exigibles en materia de prevención de riesgos laborales, cumplimentada conforme al 
modelo que se adjunta corno ANEXO VIII a este pliego. 

7.-Las empresas no españolas, deberán presentar una declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador, 
conforme al modelo previsto en el ANEXO I, apartado 9 del pliego, debidamente 
firmada.  

9.-Autorización para la remisión de documentos por medios electrónicos conforme al 
modelo establecido en el ANEXO XI del pliego, debidamente firmada.  

12.4.-SOBRE Nº2. Identificación exterior: Constará en este sobre, en forma visible y 
sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificación siguiente: 

TITULO: "CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR, PARA LA ADJUDICACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
DEL "PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL BAILADERO Y 
RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, PARQUE RURAL DE ANAGA””. 

Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en la cláusula 10.6, 
en relación con el criterio de adjudicación no evaluable mediante fórmulas y en la 
forma en que se especifica en la citada cláusula. 

Si algún licitador incluyese en el sobre n°2 documentación relativa a los criterios 
evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en el sobre n°3, será 
excluido del procedimiento de licitación, salvo en los casos en los que el dato o la 
información de que se trate fuera ya conocido o su conocimiento a destiempo sea 
irrelevante. 

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar suscritos por el 
licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una 
relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por 
aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios que 
deben incluirse en el sobre nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos 
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en la cláusula 10.6 u omita alguno de los apartados exigibles, la proposición del 
licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

12.5.- SOBRE Nº3: Identificación exterior: Constará en este sobre, en forma visible y 
sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificación siguiente: 

TITULO: "CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O 
PORCENTAJES, PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO DE 
DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL BAILADERO Y RESTAURACIÓN Y 
ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, PARQUE RURAL DE ANAGA””. 
 
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en la cláusula 10.5, 
en relación con los criterios de adjudicación objetivos y en la forma en la que, para 
cada uno de ellos, se especifica en la citada cláusula, conforme a las determinaciones 
siguientes: 

1. Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego 
como ANEXO IV, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 
órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de 
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición 
económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación 
establecido en la cláusula 5.1. del presente pliego, deberá indicarse, corno partida 
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido a la Administración, conforme a las determinaciones contenidas en la 
cláusula 5 del presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al presupuesto 
base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la 
haya propuesto. 
 
2.  Documentos acreditativos del criterio establecido en la cláusula 10.5.2: “Mejora: 
panel informativo del proceso constructivo”: En el caso de ofertar la mejora indicada 
en la cláusula 10.5.2, la persona licitadora deberá presentar una declaración, en la que 
manifieste, que oferta como mejora a su proposición el panel informativo del proceso 
constructivo. 

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar suscritos por el 
licitador o bien, la documentación deberá ir acompañada de una relación de los 
documentos que la integran formada por aquél, en la que declare bajo su 
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se 
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la 
cláusula 10,  la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de 
que se trate. 
 
 
13.- MESA DE CONTRATACION 

13.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 

Presidente: 
-El órgano unipersonal del Área de Gobierno gestora del contrato que ostente la 
competencia en el ámbito sectorial correspondiente conforme a las determinaciones 
contenidas en el Reglamento Orgánico de la Corporación o persona que le sustituya. 
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Vocales: 
-El titular de la Asesoría Jurídica, o persona que le sustituya. 
-El Interventor General, o persona que le sustituya. 
-El/la Jefe/a del Servicio Técnico o responsable de la Unidad Técnica del Área de 
Gobierno que promueve el contrato o persona que le sustituya. 
-El/la Jefe/a del Servicio Administrativo del Área de Gobierno que promueve el contrato 
o persona le sustituya. 
 
Secretario: 
-Un Técnico de Administración General del Servicio Administrativo del Área de 
Gobierno que promueve el contrato. 

13.2.- En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercerá la 
presidencia el Jefe del Servicio Administrativo adscrito al Área de Gobierno gestora de 
la contratación, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales -excluyendo 
al representante de la Asesoría Jurídica y a la Intervención General-, que ocupe el 
puesto de mayor jerarquía. En el supuesto que ambas ostenten el mismo tipo de 
puesto, actuará como Presidente la persona de mayor antigüedad y edad de ellas, por 
este orden. 

13.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, 
a excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

13.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría 
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y 
la Secretaría, así como la Directora de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las 
personas que les sustituyan. 

13.5.- La Mesa de contratación se regirá por lo dispuesto en los articules 21 a 24 del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo 
dispuesto en los artículos 81 a 84 del RGLCAP. 

14.- DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y CUSTODIA DE LA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

14.1.- Terminado el plazo de presentación de proposiciones, la persona responsable 
del Registro General del Cabildo de Tenerife procederá a la expedición de la 
correspondiente "Diligencia de presentación de proposiciones" que deberá ser 
suscrita por el Vicesecretario General de la Corporación, en la que se relacionarán 
todas las proposiciones recibidas en el citado Registro General dentro del plazo de 
presentación de proposiciones o, en el plazo adicional establecido para las 
presentadas por correo, o en su caso, se indicará por aquél la ausencia de licitadores a 
la convocatoria. 

14.2.- Corresponde al Vicesecretario General la custodia de la documentación íntegra 
presentada por los licitadores en la convocatoria realizada hasta la finalización de todo 
el proceso de licitación. 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
15.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, en el Palacio Insular, sede 
del Cabildo Insular de Tenerife, salvo excepción debidamente justificada, la Mesa de 
Contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida en los 
sobres nº1 presentados por los licitadores. 

15.2.- Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación 
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presentada se notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador 
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que lo subsane. 
Ahora bien, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables se acordará por la Mesa la exclusión del licitador de la 
licitación. 

15.3.-Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la cláusula anterior, la 
Mesa de contratación, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas 
sobre las certificaciones y documentos presentados en el sobre nº1, así como 
requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento 
que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y 
siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa 
de Contratación. 

15.4.-Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la 
documentación general contenida en los sobres nº 1, para adoptar acuerdo de 
admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego, de 
los excluidos y de las causas de la exclusión. 

15.5.- Los sobres correspondientes a las proposiciones excluidas del procedimiento de 
adjudicación no podrán ser abiertos. 

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES  

A) APERTURA DEL SOBRE Nº2 

16.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del sobre n°1, 
procederá a la apertura, en acto público, del sobre nº 2 de los licitadores admitidos, 
que contiene la documentación relativa a los criterios de adjudicación sujetos a juicio 
de valor, según lo indicado en el anuncio de licitación que se publique en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife, a fin 
de posibilitar la asistencia de los interesados al acto público de apertura de dicho 
sobre. 

16.2.- En el acto de apertura del sobre nº 2, el Presidente dará cuenta a los asistentes 
del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el 
resultado de la calificación de la documentación general presentada en el sobre nº 1, 
con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su 
exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen 
oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la 
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo 
de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 
 
16.3.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre nº 2 
de los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de las ofertas presentadas 
respecto de cada uno de los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 

En todo caso, se excluirán del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que 
incorporen en el sobre nº 2 documentación que deba constar en el sobre n° 3, salvo en 
los casos en los que el dato o la información de que se trate fuera ya conocido o su 
conocimiento a destiempo sea irrelevante. 

16.4.- Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes 
técnicos considere precisos, siendo en todo caso necesario la emisión de informe por 
el Servicio Técnico o, en su caso, Unidad Técnica del Área de Gobierno gestora del 
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contrato. A continuación se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

Si técnicamente se determina que alguna proposición incumple el pliego de 
prescripciones técnicas o los requisitos técnicos necesarios para la ejecución del 
contrato, la Mesa de Contratación acordará la exclusión de la misma  del 
procedimiento de licitación. 

16.5.- La Mesa de Contratación, una vez emitido el informe técnico de valoración de la 
documentación del sobre nº 2, comunicará a los licitadores la fecha, hora y lugar en 
que se procederá a la apertura en acto público del sobre nº 3 de los licitadores 
admitidos, conteniendo la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
objetivos, evaluables mediante fórmulas. La convocatoria deberá realizarse con una 
antelación mínima de TRES(3) DÍAS HÁBILES en el perfil del contratante del Cabildo 
Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto público 
de apertura de dicho sobre nº3. 
 

B) APERTURA DEL SOBRE Nº3 

16.6.- El acto público de apertura del sobre nº 3 se desarrollará conforme al siguiente 
procedimiento: 

-El Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones 
contenidas en el sobre nº 2, invitando a los asistentes a que formulen las 
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta. 

-A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre nº 3 de los 
licitadores, dando lectura a documentación relativa a los criterios de adjudicación 
objetivos, evaluables mediante fórmulas. 

-Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse 
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 
contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o bien interponer el recurso 
administrativo que, en su caso: corresponda, 

-A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

16.7.- Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa 
de Contratación. 

16.8.- Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción 
de anormalidad, por ser anormales o desproporcionadas, cuando en las mismas 
concurran las siguientes circunstancias: 

1. Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta económica 
presentada en más de 10 unidades porcentuales, al presupuesto de licitación.  

2. Cuando concurriendo dos licitadores, sea inferior la oferta económica 
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presentada en más de 10 unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurriendo tres licitadores, las ofertas económicas sean inferiores en 
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada 
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso se considerará desproporcionada la baja superior a 10 unidades porcentuales a 
la media. 

4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean 
inferiores a 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más 
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de 
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía. 

16.9.- Si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo dispuesto en la 
cláusula anterior, que una oferta puede ser considerada anormalmente baja, solo 
podrá excluirla de la licitación previa tramitación del correspondiente procedimiento, en 
los términos que constan a continuación, en el que se incluye la emisión del 
correspondiente informe técnico de esta Corporación:  

a) la Mesa de Contratación formulará con claridad y precisión los términos de la 
petición de información que se realice al licitador o licitadores que hayan presentado 
ofertas económicas en presunción de anormalidad y, a tal efecto, les concederá trámite 
de audiencia por un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. 

b) En el citado plazo, el licitador o licitadores deberán presentar justificación y 
explicación del bajo nivel de precios o costes ofertados y precisar las condiciones de la 
oferta,  en particular, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de 
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, el respeto 
de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de 
una ayuda del Estado. Los licitadores podrán aportar a tal efecto cuanta información y 
documentación estimen oportuna. 
 
c) Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá 
disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el 
informe preceptivo al Servicio Técnico o, en su caso, Unidad Técnica competente en el 
Área de Gobierno gestora del contrato. 
 
d) Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la 
información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico 
emitido al efecto y, elevará al árgano de contratación una propuesta de aceptación o 
rechazo de la oferta. 
 
e) El rechazo de las ofertas por anormalidad de las mismas y su exclusión de la 
licitación se producirá en los casos siguientes: 
1.-) cuando se estime, a la vista de la justificación presentada por el licitador y del 
preceptivo informe técnico, que la oferta no puede ser cumplida corno consecuencia de 
la inclusión de valores anormales o desproporcionados. 
2.-) cuando las ofertas no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o 
laboral. 
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3.-) cuando el licitador que presentó la oferta haya obtenido una ayuda del Estado y el 
licitador no hubiera acreditado que la misma se concedió sin contravenir las 
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. 

A la vista del informe técnico, la Mesa elevará propuesta al órgano de contratación en 
alguno de los sentidos siguientes: 

a) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio 
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de la 
proposición y la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente más 
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime 
puede ser cumplida a satisfacción del Cabildo Insular y que no sea considerada 
anormal o desproporcionada. 

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe 
técnico emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del 
contrato a favor de éste, siendo facultad del órgano de contratación, exigir una garantía 
complementaria del 5% alcanzando la garantía total un 10% del precio del contrato. 

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

17.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del 
resto de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de las 
actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, así corno 
de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno 
mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.  

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación 
requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente en el Registro General de la Corporación Insular la 
documentación que se indica en la presente cláusula al objeto de que sea calificada 
por la Mesa de Contratación. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 
idéntica documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

La adjudicación del contrato está sometida en todo caso, a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

17.2.- Acreditación de capacidad de obrar y de la personalidad. Deberá presentar:  

17.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, 
cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán 
presentar escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que 
fuera preceptivo. 

17.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
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signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación 
del estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial y la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el 
servicio objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito. La 
capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de certificación o 
declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el 
Anexo I del RGLCAP. 

17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la representación diplomática española en el Estado 
.correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato. 

Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente 
española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será necesario, además, 
que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO II, 
apartado 9 del pliego. 

17.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal,  
cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada 
en el presente pliego. 

17.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, se aportará documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar y contratar, bastanteado por el titular de la Dirección de la 
Asesoría Jurídica del Cabildo Insular de Tenerife. 

17.3.-Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  
60 TRLCSP. Deberá presentar:  

17.3.a)Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de no 
estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 60 TRLCSP. 

17.3.b)  Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse 
por declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

17.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. Deberá presentar:  

17.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional, en los términos indicados en la cláusula 4.3. 

17.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su 
solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación 
enunciados para las empresas españolas. 
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17.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias 
individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia 
global exigida en el presente pliego. 

17.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como 
adjudicatario presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias, le 
eximirá de aportar la documentación acreditativa de la solvencia económica y 
financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las cláusulas correspondientes 
del pliego. 

17.5.-Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 

17.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del RGLCAP: 

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, 
con  una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se 
aportará el alta, referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya 
surgido aún la obligación del pago. 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del 
impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal 
circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con 
una declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula 
del impuesto y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien 
haciendo referencia a la resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la 
legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente 
de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 
este último. 

3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a 
las obligaciones tributarias con la misma. 

4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del Cabildo 
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la 
cual será recabada de oficio por el Área de Gobierno gestora del contrato.  

            El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se 
relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 

17.5.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con 
la Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, expedida por 
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la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta 
alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 

17.5.c) No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto como 
adjudicatario, no estará obligado a aportar las certificaciones que acrediten que cumple 
las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha autorizado expresamente a este 
Cabildo Insular para obtener dicha certificación de la entidad que debe certificar, 
debiendo de cumplimentar a tales efectos, en todo caso, el modelo que se adjunta a 
este pliego como ANEXO XII, autorizando o no autorizando dicho extremo. 

17.5.d) Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra 
circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que impida obtener 
vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

17.5.e) El requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social debe cumplirse necesariamente desde la fecha de 
presentación de la proposición a la licitación hasta el momento de la adjudicación del 
contrato 

Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde 
la fecha de su expedición.  

17.6.- Acreditación de la constitución de la garantía definitiva.  

17.6.a) El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de haber 
constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del 
contrato, excluido el IGIC. 

17.6.b) No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior 
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al 
mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los 
términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y que la misma se encontrara vigente 
y efectiva. 

17.6.c) De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente: se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

17.6.d) La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos 
o en valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones 
establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su 
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería de la 
Corporación. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 
bastanteados por el titular de la  Dirección de la Asesoría Jurídica del Cabildo Insular 
de Tenerife. 

17.6.e) Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones 
temporales de empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública su 
unión, podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que 
en su conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los 
integrantes de la unión temporal. 

            



28 
 

17.6.f) Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados 
desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del 
contrato. 

17.6.g) En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, 
en caso contrario, en causa de resolución. 

17.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales. Deberá presentar:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VIII del presente pliego. 

17.8.- Acreditación del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 
subcontratación. Deberá presentar:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo X del presente pliego. 

17.9.- Acreditación del cumplimiento de la obligación de adscribir  los medios 
personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato de obras.   

1.- Un jefe o jefa de obra o técnico/a responsable disponible durante la 
ejecución de las obras y con alguna de las siguientes titulaciones: Arquitecto, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero de la Edificación, Ingeniero de Obras Públicas, 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, o cualquier otra titulación académica con 
especialidad que faculte al diseño, construcción y demolición de  construcciones 
con estructuras de fábrica u hormigón.  

2.- Un delineante, cuya responsabilidad será trasladar a dibujo y en soporte 
digital, las soluciones constructivas que surjan en el desarrollo normal de la 
dirección de las obras. Asimismo ejecutará la delineación de los planos finales 
que formarán parte de la documentación necesaria para tramitar el final de las 
obras. 

3.- Un topógrafo, cuya responsabilidad será el replanteo de los diferentes 
elementos constructivos del proyecto de obras. 

4.- Una persona con titulación suficiente en materia de prevención de riesgos 
laborales, que realizará las labores de recurso preventivo de la empresa.  

Esta persona puede ser la misma que haga las funciones de jefe de obra o 
técnico responsable, siempre que se garantice su presencia continua en la 
obra.  

5.- Contar con maquinaria (o acreditar su disponibilidad) desde el inicio de las 
obras, para ejecutar con ella al menos el 50% del proyecto. Dicha maquinaria 
deberá tener características similares a la prevista en el proyecto de obras, y 
cumplir lo establecido en el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el 
que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 
las máquinas, y cualquier otra normativa que pueda resultar aplicable. 
 

La acreditación de la adscripción de estos medios requerirá de la presentación de 
la siguiente documentación: 
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1.- Declaración responsable en la que indique la persona o personas que se 
compromete a adscribir para desempeñar las funciones correspondientes a  la 
jefatura de las obras, delineante, topógrafo y a las labores de recurso 
preventivo, acompañada de las titulaciones académicas y profesionales 
correspondientes, así como de un compromiso firmado por dichas personas 
donde manifiesten su intención de participar en la obra objeto del presente 
contrato. 

2.- Relación de la maquinaria que se compromete a destinar a la ejecución del 
contrato, que incluya marca, modelo y número de serie, firmada por la persona 
licitadora o su representante, maquinaria que deberá cumplir los requisitos 
expresados en el punto 17.9.5. Se acompañará a dicha relación la 
documentación que certifique la conformidad de cada máquina ofertada con las 
disposiciones del citado Real Decreto 1644/2008, así como su disponibilidad 
por el licitador o licitadora. 

Para la acreditación de la disponibilidad de los medios personales y materiales 
citados, la persona licitadora podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, 
dispone efectivamente de esos medios. 

17.10.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 
adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de 
Contratación, observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada 
documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal 
circunstancia se le notificará a aquél por fax, telegrama o correo electrónico, 
concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para su subsanación. La 
documentación deberá ser presentada en el plazo concedido y, en todo caso, en el 
Registro General del Cabildo Insular de Tenerife. 

17.11.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente 
a los términos solicitados por la Mesa de contratación o la misma no se presenta 
dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.  

En ambos supuestos, la Mesa de Contratación procederá a acordar la exclusión del 
licitador del procedimiento de adjudicación, y a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

La Mesa de Contratación, podrá solicitar al licitador propuesto como adjudicatario las 
aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, 
requerir al licitador para que presente otros documentos complementarios a aquéllos, 
en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la notificación del nuevo 
requerimiento. 

17.12.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato 
dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la 
documentación de aquél en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife. 

17.13.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No 
obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRCSP, la Administración, 
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antes de dictar la adjudicación,  podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de 
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en éste se haya 
incurrido en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en 
ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese 
efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un 
nuevo procedimiento de licitación. 
  
En tal supuesto, si fuere instada la compensación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 155.2 de TRLCSP, se compensará a los licitadores por los gastos en que 
hubiere incurrido hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido), 
previa aportación de la documentación justificativa de dichos gastos directamente 
vinculados a la presentación de la oferta y tras la tramitación del correspondiente 
procedimiento por el Servicio Administrativo del Área de Gobierno gestora del contrato. 

17.14.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que 
todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la 
apertura del sobre correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos 
excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.  

17.15.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de 
Contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal 
propuesta, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 16 del pliego, se 
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de 
bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 160.2 y 152.4 del TRLCSP. 

17.16.-El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la cláusula 16 
anteriormente citada. En tales supuestos se tramitará el procedimiento establecido en 
aquélla. 

17.17.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del 
contratante. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los 
extremos expresados en el citado articulo151.4 del TRLCSP. 

17.18.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo 
de DOS (2) MESES, a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 

17.19.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 
la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 
interesados. 

Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del 
citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 
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III-FORMALIZACION DEL CONTRATO 

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE (15) 
DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, 
el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo 
caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones 
especificas incorporadas al mismo para el contrato, así como los documentos 
cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de 
licitación. 

18.2.- Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública 
de constitución de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la 
extinción del mismo. 

18.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en 
el lugar de sede del órgano de contratación. 

18.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, 
siendo título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato 
se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su 
costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

18.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación de la 
garantía definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fueren 
imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios 
que la demora le pudiera ocasionar. 

18.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del 
Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los 
trámites establecidos por la normativa aplicable y obtenido todos los informes y 
autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las obras 
comprendidas en el correspondiente proyecto técnico. 
 

 
IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

19.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

19.1.- En el plazo máximo de un mes, contado desde la formalización del contrato, se 
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el Técnico 
representante del Área de Gobierno gestora del contrato, en su condición de 
Responsable del contrato. 

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal, el 
Director de la obras y el Técnico representante del Área de Gobierno gestora del 
contrato, en su condición de Responsable del contrato; a tal efecto se extenderá y 
suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

19.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y 
sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y 
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la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización 
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el 
plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. 

19.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la 
obra, el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá 
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

19.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a 
los efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio 
de los efectos del mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en la cláusula 9 del 
pliego. 

19.5.- Las obras deberán comenzar dentro del plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El contratista se 
ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas las obligaciones 
previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

20.- PROGRAMA DE TRABAJO 

20.1. El contratista deberá presentar en el Registro General del Cabildo Insular de 
Tenerife, en plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES a contar desde la 
formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se 
indican en el artículo 144 del RGLCAP. 

La presentación del programa de trabajo no será exigirá si ya se hubiera presentado el 
correspondiente programa de trabajo en el procedimiento de licitación, al haberse 
exigido su presentación para la valoración de un criterio de adjudicación del contrato, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 10.6 del pliego. 

20.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las 
condiciones contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y 
modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las 
disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los reajustes de 
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún 
caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra. 

20.3.- La Administración resolverá sobre la aprobación del Programa de Trabajo en el 
plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS siguientes a su presentación, previo informe 
técnico del Servicio Técnico o en su caso, Unidad Técnica del Área de Gobierno 
gestora del contrato, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato.  

La aprobación del programa de trabajo corresponderá al órgano unipersonal 
competente del Área de Gobierno gestora del contrato. 

20.4.- Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobación del programa de 
trabajo, se entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

20.5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista 
quedará obligado a la actualización y puesta al día del programa de trabajo y a su 
presentación a esta Administración. 

20.6.- La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra que, 
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en su caso, se hubieran presentado, hasta tanto el contratista haya presentado en 
debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de 
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS 

21.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su 
caso, los puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que 
reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de instalaciones de señales 
complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la 
señalización serán de cuenta del contratista. 

21.2.- En el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a contar desde la firma del 
Acta de Comprobación del Replanteo, el contratista colocará donde se realiza la obra, 
a su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las mismas, un cartel ajustado 
a las normas sobre régimen de información y publicidad obligatoria en las obras 
contratadas por el Cabildo Insular de Tenerife del Manual de Identidad Corporativa 
aprobado por la Corporación Insular. 

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya 
instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia 
Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
  
22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRA Y JEFE DE OBRA. 

22.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del 
TRLCSP, una vez acordada la adjudicación del contrato, designará un Responsable 
del Contrato durante la ejecución de la obra, a quien le corresponderá supervisar su 
ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a la Dirección Facultativa de la obra. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato 
las siguientes atribuciones: 

 -Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al 
contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 
TRLCSP). 

 -Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 
235.1 TRLCSP). 

Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su 
caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato; 
asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se 
hubiere producido. 

El Responsable del Contrato tendrá libre acceso a la obra, así como al "Libro de 
órdenes", "Libro de incidencias" y "Libro de subcontratación". 

22.2.- Asimismo, el órgano de contratación designará a un Director Facultativo de las 
obras responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 
correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la misma se lleve a 
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cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las 
mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido, 

La Dirección Facultativa de obra, que incluye la dirección de la obra y la coordinación 
en materia de seguridad y salud en la obra, podrán ser desarrolladas directamente por 
el personal de la Administración o por el personal técnico por ella contratado. 
 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
Dirección Facultativa y al Responsable del Contrato, que tendrán libre acceso a todos 
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo 
reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación 
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 
orden en la ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga 
un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se 
acredite su incompetencia para la realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 
contratación. Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro 
de órdenes, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará 
constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones. 

22.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que 
ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo 
previsto en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar 
la representación del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia. así 
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de 
la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección 
Facultativa y proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los problemas 
que planteen durante el periodo de ejecución contractual.  
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A tal efecto, el contratista aportará para su aceptación por la Corporación Insular el 
curriculum-vitae del Jefe de Obra propuesto y los documentos que acrediten 
fehacientemente cualificación profesional y la experiencia requerida, en su caso. 

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, 
previo informe técnico emitido al efecto por el Responsable del Contrata En este 
supuesto, el contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de 
QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del 
contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto,  una ampliación del plazo de 
ejecución del contrato. 
 
22.4.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas 
por el órgano de contratación o, en su caso, por el Responsable del Contrato durante 
su ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, 
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado 

22.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia 
corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular. 

22.6.- El responsable del contrato o la dirección facultativa podrá ordenar la apertura 
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de caridad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 
defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios 
del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos 
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que 
por estas operaciones se deriven. 

22.7.- En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal 
ejecutadas y a los gastos imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en la 
cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el 
RGLCAP. 

22.8.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución 
de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 
contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia dirección 
facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente 
que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en el artículo 146 del RGLCAP 
para los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 del TRLCSP. 

22.9.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 97 del RGLCAP. 

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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23.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las 
obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, el contratista deberá presentar en el Registro General del 
Cabildo Insular de Tenerife, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación del 
importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la 
titulación exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el 
correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar 
y plazo establecido en la cláusula anterior, a los efectos de su aprobación por el 
órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada 
presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del 
Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito 
indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición 
permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
de las Administraciones Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes 
sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, 
salvo autorización expresa de la Administración Insular en otro sentido. En todo caso, 
serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se 
plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez 
aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior 
informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde 
el inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación 
Insular antes de su retirada. 

23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de 
Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud 
y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano 
competente, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de 
la obra, si bien las obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación 
del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la 
autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual se computará 
desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la 
autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 
mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del 
mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una 
penalización diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que 
será descontado, en su caso, en la primera certificación. 
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23.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el misma en el lugar 
establecido en la cláusula 23.1 y en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación 
del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá en este 
momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de 
adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano 
unipersonal titular del Área de Gobierno gestora del contrato, pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalización 
diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será 
descontado, en su caso, en la primera certificación. 

24.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

24.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de 
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, 
diere al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones 
fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 
posible, para que sean vinculantes para las partes. El contratista deberá observar 
asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por el órgano de 
contratación como Responsable del Contrato, en el ámbito de sus atribuciones. 

24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la 
recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. 
El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por 
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los supuestos de fuerza 
mayor. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los limites 
señalados en las leyes. 
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También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, 
será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP para la indemnización 
de daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula 

24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad 
e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la 
realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la 
condición de empresario. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 
tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar 
información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el 
acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que 
cuente con la previa autorización expresa de la Administración Insular. 

24.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, personas, 
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición 
cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista facilitará a la Administración, sin coste 
adicional alguno, la asistencia de sus propios profesionales, ya sea para 
presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas 
que se puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran 
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando 
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los 
perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte 
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación 
de resarcir a la Administración. 

24.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo 
autorización expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra 
dotada de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, 
como mínimo, para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo 
disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio de otra que resultare 
preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el 
Servicio adscrito al Área de Gobierno gestora del contrato y se iniciará o se abrirá al 
día de la fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo y se 
finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de recepción de las obras. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección Facultativa de la 
obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe 
de Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o en su 
caso, del Responsable del Contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno 
acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 
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transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones 
fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para 
que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de 
las obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser 
consultado en todo momento por el contratista. 

2.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas 
relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o 
cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la Dirección 
Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una 
copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente 
notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de 
los trabajadores de éste. 

3.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se 
deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada 
una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el 
artículo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción y desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra y el 
resto de personas relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. 
Una vez finalizada la obra entregará una copia del referido Libro a esta Corporación 
Insular. 

4.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Corporación Insular y autorizaciones 
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

5.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

6.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima del 
seguro.  

24.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, 
así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para 
terceros por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 
en la ejecución del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la 
circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración los haya examinado o 
reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones. 

24.8.- El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales y materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente la 
ejecución de las obras, y en todo caso, los descritos en la cláusula 17.9 del pliego, así 
como a mantener el compromiso de adscripción hasta la finalización de las mismas. 
Dicha obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter 
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de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo  223.f) 
del TRLCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución 
del contrato de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 60.2 
del citado texto legal. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales 
y técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Corporación 
Insular, previo informe del Responsable del Contrato. 

24.9.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía 
legal u ofertado, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción 
puedan advertirse, a cuyo efecto deberá suscribirse el seguro al que se refiere la 
cláusula 18.2 y 26.4 del pliego. 

Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera 
deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque 
se hubiese apreciado después de su recepción. 

Si le obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la recepción de la obra. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado 
ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 41 del pliego. 

24.10.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración 
Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su 
publicación. Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a persona ajena a la 
ejecución de ésta sin la autorización expresa de la administración contratante. El 
incumplimiento de esta obligación se determina como causa de resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en 
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el 
contratista. 

24.11.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no 
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, 
dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del 
mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo 
que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a 
su cargo el gasto que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por 
su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas 
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre 
sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir 
contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 
competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
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cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

24.12.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento 
de la vida del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de 
las cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se 
encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no 
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación Insular. 

24.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual de 
conformidad con lo establecido en las cláusulas 9 y 20 del presente pliego, relativas al 
plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

24.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a 
su conservación y policía, hasta su recepción y durante el plazo de garantía de las 
mismas. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los 
bienes que se encuentren en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la 
cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. Si así fuera requerido por la Dirección Facultativa, el contratista 
tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las 
obras, hasta la recepción de las mismas. 

24.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que 
sean precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales 
convenidos en el contrata El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse 
sin consentimiento del Director Facultativo. 

24.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y 
cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el 
proyecto técnico, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no las 
reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las 
muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y 
aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose 
demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos. En caso de no aceptación por parte 
de la Dirección se estará a lo dispuesto en la Cláusula 45 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales del Estado. Los materiales podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que se crean necesarios para 
acreditar su calidad. 

La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que 
se originen serán de cuenta del adjudicatario hasta el importe máximo del 1,00% del 
presupuesto de ejecución material que figura en el proyecto. No obstante, no tendrá tal 
limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de 
controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en 
la ejecución de la obra, de conformidad con lo establecido en la cláusula 26.2 del 
pliego. 

24.17.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio 
preferencial de desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará 
obligado a mantener contratados al número de trabajadores demandantes de empleo 
al que se comprometió contratar de conformidad con la Declaración suscrita conforme 
al ANEXO V del pliego, durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto 
del contrato adjudicado. Tal obligación tiene la consideración de condición especial de 
ejecución y el carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento 
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constituye causa de resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 223.f) del TRLCSP e infracción grave de conformidad con lo establecido en el 
artículo 60.2 del TRLCSP. 

24.18.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información 
pública. 
 
A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecución, el 
contratista deberá designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona 
responsable del suministro de la información y comunicarlo al órgano de contratación 
junto con sus datos de contacto, pudiendo ostentar tal condición el Jefe de Obra. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son 
ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que está 
sujeta la información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de 
transparencia y de acceso a la información pública. La documentación se presentará, 
dentro del plazo concedido al efecto, en el Registro de Entrada del Cabildo Insular de 
Tenerife. 

El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la 
exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Titulo 
V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 

24.19.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le 
recabe el Área de Gobierno gestora del contrato para comprobar  y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las condiciones 
especiales de ejecución a que se refieren la cláusula 29 del pliego.    

25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

25.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa y, en su caso, al Responsable del 
Contrato, en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del 
proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

25.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director 
Facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, 
quien deberá contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En 
ningún caso esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la 
obra. 

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

26.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los 
anuncios de licitación en Boletines Oficiales y, en su caso, en los periódicos de mayor 
difusión en la provincia y los de formalización del contrato, si éste se elevare a 
escritura pública. Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago 
efectuado a favor del contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de la 
licitación del presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad estimada 
de 1.500 €. 
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26.2.- La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos 
y análisis de materiales y unidades de obra. En caso de resultar pertinentes los gastos 
que se originen, serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra que figura en el proyecto. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las 
obras, así como aquellos ensayos o pruebas de cualquier tipo que se precise repetir 
debido a que los resultados obtenidos en los primeros no cumplan los mínimos 
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o en la normativa 
vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que la Dirección Facultativa 
decida realizar a causa de la detección de anomalías en la ejecución o de materiales, 
serán abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda ser 
deducible del importe señalado en el párrafo anterior. 

26.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 
carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la 
Dirección Facultativa, según la definición contenida en el Manual de Identidad 
Corporativa aprobado por la Corporación Insular en los términos establecidos en la 
cláusula 21. No se permitirá la colocación de cualquier otro que tenga carácter de 
publicidad comercial, sin la autorización expresa de la administración contratante. 

Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la obra, y 
retirada del cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El 
cartel deberá ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidación de las obras. 

26.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así como 
por daños producidos al Cabildo Insular de Tenerife o al personal de él dependiente, 
durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo en el Registro General de la 
Corporación en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde la firma del 
contrato y, en todo caso, antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la 
póliza contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del 
contratista proceder a su adaptación a su costa. 

26.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público 
sobre el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo 
requiere, mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el 
periódico o periódicos de mayor difusión de la provincia. 

26.6.- Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta 
ejecución de los trabajos, de conformidad con la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud, en los términos previstos en la cláusula 23. 

26.7.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el 
Responsable del Contrato, un reportaje fotográfico, en soporte digital,  durante la 
ejecución de las obras. 

26.8.- Cuando la naturaleza de las obras así lo requiera, el contratista realizará la 
gestión de las solicitudes de aquellas  autorizaciones o de otros requerimientos 
análogos que fueren necesarios, incluyendo el abono de tasas y otros gastos que ello 
conlleve para el inicio de las obras, su ejecución y entrega al uso o servicio de las 
obras e instalaciones técnicas del proyecto, incluyendo las inspecciones por 
Organismo de Control Autorizado y las tasas de los organismos oficiales para el 
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sellado de los Certificados de Instalaciones, solicitando de la Administración 
correspondiente los documentos que, para ello, sean necesarios y dando cumplido 
conocimiento al Cabildo Insular de Tenerife de haber cumplido dichos trámites. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el Cabildo Insular de Tenerife tuviere 
que abonar cualquier gasto enunciado en el apartado anterior y de conformidad con la  
estipulación contractual que determina que es un gasto que debe ser asumido por el 
contratista, el Cabildo se lo descontará de la certificación de obra correspondiente, 
previa entrega al contratista del justificante de su abono previo, realizado por la 
Corporación Insular. 

26.9.- Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas imputables al 
contratista, este asumirá los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los 
honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud, así como los correspondientes a la 
Dirección Facultativa de las obras, y otros de naturaleza análoga a los mismos, que se 
deriven del retraso producido por causa de aquél. 

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 
estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente 
pliego y de conformidad con lo establecido en el TRLCSP y restante normativa de 
aplicación. 

A los efectos del pago, el Director de la obra expedirá mensualmente, en los DIEZ 
primeros días siguientes al mes natural que corresponda, certificación de obra que 
comprenda la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando 
como base la relación valorada que el mismo elabore, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a resultas de la 
certificación final de las obras ejecutadas que se expedirá en el plazo de tres meses 
contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

Elaborada la certificación mensual por el Director de la obra y remitida al contratista 
para su conformidad o en su caso, alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo 
del Área de Gobierno gestora del contrato para su tramitación o, en su caso, se 
tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de medición se 
adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se 
anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare deducción por 
imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano de contratación. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se 
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su defecto, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 164 del RGLCAP. 

27.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación 
Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación mensual 
emitida que ya obre en el Servicio competente del Área de Gobierno gestora del 
contrato. Dicha factura, que deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos y 
detallar como partida independiente el IGlC. 
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Asimismo, identificará el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con 
indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

DENOMINACIÓN 
OFICINA CONTABLE 

DENOMINACIÓN 
ORGANO GESTOR 

DENOMINACIÓN UNIDAD 
TRAMITADORA 

Intervención General 

Código DIR3 LA0001752 

Servicio Administrativo de 
Gestión Económica de Medio 

Ambiente 

Código DIR32 LA0001750 

Servicio Administrativo de 
Gestión Económica de Medio 

Ambiente 

Código DIR33 LA0001750 
 
En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del 
Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados a partir del 15 de 
enero de 2015 a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del contrato, 
lo harán ajustándose al formato estructurado de factura electrónica Facturae versión 
3.2.x con firma electrónica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.esa través 
de la Plataforma de Facturación Electrónica http://face.gob.es 

La factura será debidamente conformada por el Responsable del Contrato y por el Jefe 
del Servicio Técnico del Área de Gobierno gestora del contrato o, en caso de no existir 
aquél, por el Jefe del Servicio Administrativo. 

27.3.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro del plazo de 
treinta días previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP y abonar su importe dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de la certificación de obra conforme a 
lo previsto en dicho precepto, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 
3/2004. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el Registro 
General de Entrada de la Corporación Insular o en el Punto General de Entrada de 
Factura Electrónica, según proceda, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días 
desde la fecha efectiva de prestación del servicio. En todo caso, si el contratista 
incumpliere el plazo de treinta días para presentar la factura en el Registro de Entrada 
o telemático, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de su presentación de la factura en el Registro correspondiente, 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos 
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en el TRLCSP. 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al 
cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el 
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales. 
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27.4.- El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a 
cuenta por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículos 232 del 
TRLCSP y 155 del RGLCAP. 

27.5.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito 
imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 218 TRLCSP). 
La Administración Insular, previo los trámites precisos en la Intervención y Tesorería 
General expedirá mandamiento de pago a favor del cesionario. 

27.6.- De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista se 
retendrá el importe correspondiente al pago de anuncios a que se refiere la cláusula 
26.1 del pliego. 

28.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y 
PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES  

28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados en el 
Programa de Trabajo del correspondiente proyecto técnico o, en su caso, del programa 
de trabajo presentado y aprobado por la Corporación. A tal efecto, el cumplimiento del 
programa de trabajo constituye una condición esencial de ejecución del contrato. 

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa par 
parte de la Administración. 
 
28.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido. el contratista 
hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá 
optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o 
por la imposición de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al 
día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la 
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total. 

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 
contratista. 

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del 
presupuesto del contrato. 

28.6.- Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgará, previa petición 
conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del RGLCAP, una ampliación del tiempo que 
se le había señalado por un plazo que será, al menos, igual al tiempo perdido a no ser 
que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 del 
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TRLCSP. 

28.7.-En caso de incumplimiento de los criterios de adjudicación previstos en el pliego 
como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato o al 
tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa 
imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o 
algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya 
cuantía será, por regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), 
salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado 
precio de contrato hasta el máximo legal del 10 por 100. 

28.8.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán 
efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía 
definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá 
obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la penalización. 

28.9.-El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10% del 
precio del contrato. 

29-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS 

29.1.-Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 118 del TRLCSP, a los efectos de la imposición de penalidades diarias 
previstas en el artículo 212.1 de dicho texto legal, en la proporción de 0,20 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato, sin perjuicio de cualesquiera otras 
penalidades previstas en el presente pliego, las siguientes: 

 1.-El incumplimiento de los criterios de adjudicación del contrato si durante la 
ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el 
contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.  

2.- El incumplimiento del programa de trabajo contenido en el correspondiente 
proyecto técnico o, en su caso, en el presentado por el contratista y aprobado por la 
Corporación Insular. 

3.- El incumplimiento de las obligaciones relativas al pago a subcontratistas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 228 del TRLCSP, pudiendo la 
Corporación Insular requerir cuanta documentación estime necesaria al efecto para la 
comprobación del cumplimiento de dicha obligación. 
 
29.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 118 del TRLCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a 
los efectos de la resolución del contrato de obras, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 223.f) de dicho texto legal, las siguientes:  

1. El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir a la 
ejecución del contrato los medios materiales y personales suficientes para ejecutar las 
obras adecuadamente y, en todo caso, los medios específicos exigidos en la cláusula 
17.9 del pliego, así como de los compromisos ofertados aunque fueren superiores a 
los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el 
incumplimiento de hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Director del contrato.  
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2.- El incumplimiento del compromiso de contratación de personas en situación de 
demandantes de empleo durante la ejecución del contrato en los términos que se 
hayan suscrito por aquél en la declaración presentada conforme al ANEXO V del 
pliego. 

29.3.-Los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al Área de Gobierno gestora 
del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato por parte del contratista y especialmente, por las condiciones 
especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar al contratista cuanta 
documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna 
comprobación del cumplimiento de las mismas.  

30.-SUBCONTRATACIÓN 

30.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, 
siempre que el importe total de la/s parte/s subcontratada/s no supere el 60 por 100 del 
importe de adjudicación del contrato. 

30.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 
objeto de contrato, el contratista deberá comunicar a la Corporación Insular, con una 
antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES y por escrito, la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando: 
 
 -La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe, 
 
 -La identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, salvo que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar 
la parte del contrato objeto de subcontratación, así como declaración responsable de 
que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que recoge el 
TRLCSP. 
 
-Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con 
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del 
importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes 
de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual 
acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el 
presupuesto de adjudicación del contrato principal. 
 
-Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del 
TRLCSP, relativo al pago a subcontratistas y suministradores. 
  
-Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) previsto en 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación. 

30.3.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato 
a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de 
contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con 
indicación de las modificaciones producidas. 

30.4.- Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto al pliego de cláusulas administrativas particulares y 
a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la Administración de los 
subcontratos celebrados en virtud de las autorizaciones que se otorguen no alterará la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. Los subcontratistas no tendrán en 
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ningún caso acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones 
contraídas con ellos por el contratista, como consecuencia de la ejecución del contrato 
principal y de los subcontratos. 

30.5.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras 
el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado 
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente 
actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas 
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud, 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

30.6.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas 
en la presente y en el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido, se 
impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3 del TRLCSP. La mima se hará 
efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que se 
abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 212.8 del 
TRLCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio 
con audiencia al contratista. El importe de la penalidad, como regla general será del 
3% del importe del subcontrato, salvo que el órgano de contratación, motivadamente, 
estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

30.7.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 
precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 228 del 
TRLCSP. La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos 
que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que 
participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por el Área de Gobierno 
gestora del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden 
relación directa con el plazo de pago, así como justificante de cumplimiento de los 
pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 228 del TRLCSP. 

30.8.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se 
consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de penalidades de conformidad con lo establecido en la 
cláusula 29 del pliego. 

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
31.1.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por 
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la 
persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los 
apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la persona 
contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las 
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circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el Director de la obra, por el contratista y por el 
Responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de obra 
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la 
parte o partes de la obra suspendida 

31.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y 
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los 
perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Para ello, el contratista 
deberá adoptar todas las medidas para minimizar las consecuencias económicas de 
cualquier paralización de las obras. 

La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios 
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún 
caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de 
paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y 
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado, sobre el importe de obra 
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado. 

31.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal y parcial, es decir, 
afectase solo a una parte de las obras en ejecución, se levantará la preceptiva acta 
con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras 
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este 
porcentaje a los cálculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope 
máximo de la indemnización. 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, 
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los 
efectos de la concesión de la prórroga que proceda. 

31.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 216.5 del TRLCSP 
 
32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
32.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones 
y con los requisitos establecidos en los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del 
TRLCSP. 

1.-De conformidad con lo preceptuado en el artículo 106 del TRLCSP, las condiciones 
en que se podrá modificar el contrato son las que se detallan a continuación: 

- Existencia de valores de resistencia del terreno diferentes a los estimados en el 
proyecto. 

2.-El alcance y límites de las modificaciones del contrato que puedan efectuarse, así 
como el porcentaje máximo que su importe pueda representar respecto al precio inicial 
del contrato, son los que se detallan a continuación: 

De concurrir la circunstancia descrita en el apartado anterior, se podrá incrementar 
hasta un 20 % el precio unitario de las siguientes unidades contenidas en el proyecto: 

- Partida 07.04.01 EXCAVACIÓN EN ZANJAS. 

- Partida 07.01.01 HORMIGÓN CICLÓPEO EN RELLENOS BAJO ZAPATAS DE 
MURO. 

- Partida 07.01.02 HORMIGÓN CICLÓPEO EN ZAPATAS DE MURO DE 
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CONTENCIÓN. 

- Partida 07.02.02 RELLENO EN EL TRASDÓS DE MURO. 

3.-Las circunstancias y condiciones en que podrían llevarse a cabo dichas 
modificaciones son las siguientes:    

El presente contrato se podrá modificar, en el supuesto de que el Estudio Geotécnico 
que se realizará una vez se haya demolido el edificio, reflejase una realidad diferente a 
la hipótesis de cálculo del proyecto, en lo que respecta a los valores de resistencia 
estimados del terreno. 

32.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A 
estos efectos, se entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado 
artículo 107 de TRLCSP, sin que, en ningún caso. su importe acumulado pueda ser 
igual o superior, en más o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del 
contrato. 

32.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido 
en el artículo 211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se 
hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un 
contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de la 
aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días 
hábiles, formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la 
modificación por el órgano de contratación deberá suscribir suscribirse la 
correspondiente adenda al contrato inicial. 
 
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones 
siguientes: 
 
a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de 
modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de 
contratación para la incoación de expediente de modificación contractual, 
 
b) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la 
modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación 
contractual. 
 
c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
 
d) Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General, así como la 
fiscalización del gasto correspondiente. 
 
e) Si así fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a los 
previsto en el 211.3 del TRLCSP (contratos con cuantía, aislada o conjuntamente, 
superior a un 10 % del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 
6.000.000 €). 
 
f) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
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contratación y notificación al contratista. 
 
g) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
 
h) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

32.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los 
artículos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades 
de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el 
mismo, los precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, 
previa audiencia del contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase 
los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en 
los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente. 

32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación 
del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose 
al efecto las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

32.7.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos 
del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la 
preceptiva autorización del órgano de contratación. 

32.8.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la dirección facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad 
que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos 
contratos. 

32.9.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en 
cuanto resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de 
los precios unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen 
a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos 
precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los 
precios fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de 
la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria 
que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que 
ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la Administración, 
previa audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas que 
deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
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33.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en 
los artículos 85, 223 y 237 del TRLCSP. Son causas de resolución del contrato de 
obras las previstas en el artículo 223 de dicho texto legal.   

33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el artículo 223.h) del 
TRLCSP, relativa a las causas de resolución expresamente establecidas en el 
contrato, se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales que dan 
lugar a la resolución contractual, los siguientes: 

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración o la 
incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las 
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente del TRLCSP. 

b) El incumplimiento del compromiso de contratación de personas en situación de 
demandantes de empleo durante la ejecución del contrato en los términos que se 
hayan suscrito por aquél en la declaración presentada conforme al modelo del 
ANEXO V del pliego. 

c) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir a la 
ejecución del contrato los medios suficientes para ejecutar las obras 
adecuadamente y, en todo caso, los medios específicos que constan en la 
cláusula 17.9 del pliego, así como de los compromisos ofertados aunque fueren 
superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el presente 
pliego o, el incumplimiento de hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Director 
del contrato.  

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del 
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado 
de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No 
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la 
resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija 
un plazo menor. Se considera producido el abandono, por un periodo continuado 
igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una 
disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de 
trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la 
Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal 
los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP. 

e) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, 
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a 
lo establecido en las cláusulas del presente pliego. 

f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del 
contrato, sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, aun 
cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa de la 
obra. 

g) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la 
ejecución de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de 
cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de contratación no opte por la 
imposición de penalidades señaladas en el artículo 212.4 del TRLCSP. 

h) Cuando algunas de las empresas que constituyan una UTE se encuentre incursa 
en alguno de los supuestos previstos en el artículo223 a) y b) del TRLCSP, salvo 
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que el resto de las que conforman la unión temporal puedan cumplir las 
obligaciones contractuales. 

i) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 

j) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

k) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

l) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego. 

33.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia 
del contratista, mediante el procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLCAP. En 
él, será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se 
formule oposición por parte del contratista a la resolución. 

33.4.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, 
en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo 
indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, 
con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo 
optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones 
incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o empresas 
que determine, a costa del contratista. 

33.5.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de 
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la 
garantía incautada. 

33.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 
del TRLCSP. 

33.7.- Los Servicios adscritos al Área de Gobierno gestora del contrato de obras 
deberán realizar las actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar, 
durante la ejecución del contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepción de las 
mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que 
está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en las letras a) a l) de la 
cláusula 33.2. del pliego.   

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO   

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
34.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado 
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración. 

34.2.-El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación 
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y 
plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación de representante por 
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la Intervención General de la Corporación Insular se regularán por lo establecido en el 
artículo 163 del RGLCAP. 

34.3.-En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del 
siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, 
a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo 
establecido en los artículos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

34.4.- Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención 
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. Será preceptivo cuando el 
importe de las obras, con exclusión del IGIC, sea igual o superior a 50.000 €. La 
comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo et 
representante de la intervención General al acto de recepción de las obras. 

34.5.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa de las obras, el 
Responsable del Contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su 
facultativo. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por 
causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Responsable del Contrato 
o la Dirección Facultativa de las obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el 
plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 
resolverá el órgano de contratación. 

34.6.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 
 
1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización 
definitiva del resultado de las obras. 
 
2) Limpieza total de la zona. 

34.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así 
en el acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al 
contratista. 

34.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará por 
recibidas, levantándose Fa correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, 
una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio 
Administrativo del Área de Gobierno gestora del contrato: comenzando entonces el 
plazo de garantía. 

34.9.- En la recepción de la obra deberá acreditarse por el contratista la vigencia de la 
póliza de seguro a todo riesgo a que se refiere la cláusula 26.4 del pliego, haciendo 
constar dicha circunstancia en el acta de recepción.    

34.10.- En el acta de recepción el Director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

34.11.- Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la 
siguiente documentación: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
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ejecutada 
b) Libro de Órdenes. 
c) Libro de Incidencias. 
d) Libro de Subcontratación. 
e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos  colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
f)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las 
mismas. 

g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se 
hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el 
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Cabildo Insular de Tenerife o de la 
persona o entidad que ésta designe. 
 
34.12.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el 
contratista queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan. 

35.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA 

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de TRES 
(3) MESES contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la 
persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general 
con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el 
plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas 
de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra 
fijará la fecha para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho 
acto. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos. 

35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) 
MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra 
redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez 
días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la 
obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final, 

35.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto 
aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección 
Facultativa con la autorización de ésta. 

35.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de 
contratación dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de 
la obra y será abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) 
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DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP. 

36 .- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO  

36.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 235.5 del TRLCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la 
obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de 
garantía la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 
contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 
 
Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la conservación y 
policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y a las instrucciones que dictare la dirección facultativa de la obra, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea 
relevada de tal obligación por la Administración Insular, por haber sido entregadas al 
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. Si a juicio de la 
Administración Insular, se descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la 
obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios 
para evitar el daño. 

36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 
236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias 
en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
el Director Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para 
la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose 
al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o 
del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 
transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 
aquélla previo informe favorable de la dirección facultativa. 

37.2.-Transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la 
recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre 
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que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del 
TRLCSP. En todo caso, cuando la empresa adjudicataria del contrato sea una PYME 
que reúna los requisitos a que hace referencia el apartado 5 del artículo 102 del 
TRLCSP, el plazo transcurrido desde la fecha de terminación del contrato para 
proceder a la devolución o cancelación de las garantías será de 6 meses. 
 
37.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación 
de la parte proporcional de la garantía. 

38.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS 

38.1.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un 
plazo de quince (15) años a contar desde la recepción. 
 
38.2.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.------------------------------ 
 
 

(Documento firmado electrónicamente)  
Horacio Velázquez Dorta 
Técnico de Administración General 
Juan Ángel Garzón Delgado 
Jefe de Servicio, P.S. 
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ANEXO I.- 

 MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN 

 

D/Dª(nombre y apellidos, cargo que ocupa y entidad a la que representa), 
CERTIFICA: 
 

1. Que la empresa (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL), ejecutó las 
obras comprendidas en el proyecto "...........................", en el término 
municipal de.....................  

2. Comenzó la ejecución de las mismas en (MES Y AÑO) y las finalizó en 
(MES Y AÑO), habiéndolas ejecutado con arreglo a las condiciones 
establecidas y llevándolas a buen término.  

3. El importe total de las obras citadas fue de (IMPORTE EN EUROS), las 
cuales fueron ejecutadas: en (AÑO), (IMPORTE EN EUROS); en (AÑO), 
(IMPORTE EN EUROS) EUROS). 

4. Las mencionadas obras consistieron en (DESCRIPCIÓN SUCINTA). En el 
conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de (INDICAR 
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL SUBGRUPO DE QUE SE TRATE 
EXPRESANDO SU NATURALEZA). 

 

 
Y para que conste, a petición del interesado y a efectos solicitados de acreditar la 
solvencia técnica o profesional de aquél, se expide el presente certificado en 
(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD). 
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ANEXO II.- 

 MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 

 

 
D/Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 
………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 
postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de ………………, 
con domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en la escritura de 
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………., manifiesta que:  
 
Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del 
“Proyecto (...) ”, aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto 
(no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, 
conteniendo las especificidades del contrato, y en relación al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 146.1 del TRLCSP:  
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
1. Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que constan en el pliego 
aprobado para la licitación, sus anexos y proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo 
establecido en el citado artículo 146 del TRLCSP. 
 
2. Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto 
social o en el ámbito de la actividad de la empresa a los efectos previstos en el 
artículo 57.1 del TRLCSP. 
 
3. Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato. 
 
4. Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 
 
5. Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de las 
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del 
Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria, del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y 
la Administración municipal correspondiente. 
 
6. Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las 
que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan 
incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP, relativo a las prohibiciones 
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para contratar. 
 
7. Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad 
mercantil y/o empresa que represento se acreditará, ante el órgano de contratación, la 
posesión y validez de los documentos de capacidad, solvencia económica y financiera 
y técnica y del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución, exigidos en 
el clausulado del pliego que rige la ejecución del contrato de obra anteriormente citado, 
así como cualquier otra documentación complementaria que le pueda ser solicitada por 
el órgano de contratación. El momento determinante para apreciar la concurrencia de 
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Corporación 
Insular será el de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
 
8. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 64.2 del TRLCSP, me 
comprometo a adscribir a la ejecución del contrato de obras los medios 
personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato de obras, 
obligación que tiene la consideración de condición especial de ejecución y, si resulto 
ser propuesto como adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligación en 
los términos previstos en el pliego. 
   
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
 
En …………., a………..de……………de 201... 
 
 
Fdo:...................................................................  
 
9. (EN EL SUPUESTO DE SER EMPRESA EXTRANJERA suscribir, además, lo 
siguiente)   Que declara someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
 españoles de  cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o 
 extranjero que pudiera  corresponder al licitante. 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
En …………., a………..de……………de 201... 
 
 
Fdo:...................................................................  
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ANEXO III.- 

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN  

DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 

  
D/Dª. ................................................., con Documento Nacional de Identidad nº 
……..….. y domicilio en C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº……………,y domicilio en C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de 
………………………………………….. 
 
SE COMPROMETEN: 
-A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la contratación 
de las obras del “Proyecto ...................................”, y a constituirse en Unión de 
Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento 
 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
-Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
....% de 
....% de 
-Que de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, 
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la 
plena representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
-Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:……………………………….,C/………………………………… 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firmamos el  
presente compromiso. 
 
En …………., a………..de……………de 201... 
 
 
             Fdo.:.................................................    Fdo.:................................................. 
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ANEXO IV.-  

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en 
calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 
nombre o en representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la 
contratación de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando íntegramente el contenido del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante 
procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo 
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujeción a los requisitos 
exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el importe de …………….. , 
euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS). 

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado 
impuesto asciende a la cantidad de ………….……  euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y 
EN LETRAS). 

c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto más el IGIC es de ………….. 
euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS). 

d) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que 
se deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego 
tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante 
procedimiento abierto aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, así como el 
aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo las 
especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o 
reserva alguna, por parte del declarante. 

En …………., a………..de……………de 201... 
 
 
 
                                                     EL LICITADOR,   

Fdo.:................................................. 
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ANEXO V.- 

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA,  

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en 
calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 
nombre o en representación de ….., enterado de la convocatoria de la licitación para la 
contratación de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando íntegramente el contenido del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante 
procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo 
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la 
empresa a la que represento  

 SÍ necesitará contratar personal extra al de su plantilla 

 NO necesitará contratar personal extra al de su plantilla 

 

-En caso afirmativo, me comprometo a contratar: 

Nº de trabajadores:  
 

-Asimismo, me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre 
personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis (6) meses de 
antigüedad a la fecha efectiva de contratación o con seis (6) meses completos en 
periodo no consecutivo en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la 
contratación. 

-En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo 
con personas que reúnan las características a las que se alude en el párrafo 
anterior, me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido 
ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, y a efectos 
de su acreditación  presento el correspondiente certificado expedido por la 
Administración competente. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
En …………., a………..de……………de 201... 
Fdo.:................................................. 
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ANEXO VI.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO 
EMPRESARIAL 

 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en 
calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 
nombre o en representación de ….., enterado de la convocatoria de la licitación para la 
contratación de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando íntegramente el contenido del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante 
procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo 
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato: 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 
 
 No forma parte de ningún grupo empresarial. 
 
 Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de licitación 
no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas, 
conforme es definido en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
 Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las 
empresas que a continuación se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo de 
empresas, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
 Nombre o razón social                                   NIF/CIF 
1.-     ……………………………..                        ………………. 
2.-     ……………………………..                        ………………. 
3.-     ……………………………..                        ………………. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
En …………., a………..de……………de 201... 
 
 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VII.-  

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  

INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA 

 

PRESENTACIÓN OPCIONAL:  

[sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en 
nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con 
domicilio en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de 
conformidad con lo establecido en el artículo 140 del TRLCSP, 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el 
sobre al que se refiere), en la licitación convocada para la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto ".............", se consideran confidenciales las siguientes 
informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser 
contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre competencia entre 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación 
de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

1. ........... 

2. ........... 

3. .......... 

-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
En …………., a………..de……………de 201... 
 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VIII.-  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa 
propuesta como adjudicataria del contrato de las obras del “Proyecto ...................",  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular 
de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los 
trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o 
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y 
maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del 
capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus 
modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el 
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 
3. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos 
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que 
se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de 
medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar 
los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, 
la información e instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con 
relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden 
generar, etc.  
4. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño 
de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 
5. Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que 
cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, 
R.D. 56/1995,  R.D. 1644/2008, etc.) 
6. Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 
773/1997). 
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 
los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 
8. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del 
centro de trabajo, si procede. 
9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
de Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si 
procede (libro de subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas, etc.) 
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10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de 
trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por 
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las 
actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 
11. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de 
la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado 
en el punto anterior. 
12. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que 
se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que 
se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo 
compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual 
quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la 
normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si se trata de obras de 
construcción. 
 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
En …………., a………..de……………de 201... 
 
 
 
 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO IX.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 

 

D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en 
calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio 
o en representación de  la entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores 
de………. con el nº……. , y al objeto de participar en la contratación procedimiento de 
licitación para la contratación de las obras del “Proyecto .........": 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
 
� Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han 
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el 
certificado del Registro que acompaña a esta declaración. 
 
�Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a 
continuación se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido 
comunicados al Registro correspondiente con fecha.........................................., 
manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de 
la certificación del Registro. 
 
Datos que han sufrido variación. 
 1. …………………………………………………………………………. 

 2. …………………………………………………………………………. 

 3. …………………………………………………………………………. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
En …………., a………..de……………de 201... 
 

Fdo.:................................................. 
 

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones 
que constan, señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por 
cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de 
Licitadores. 
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ANEXO X.- 

 
MODELO DE DECLARACIÓN EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 

 

D./Dª ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle …………….…, 
nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en representación 
de ………………, con domicilio social en …………….., que ostenta según consta en la 
escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ……………….:  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
 
- Que este licitador propuesto como adjudicatario comunicará, con al menos 20 DÍAS 
NATURALES de antelación  y por escrito al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la 
intención de celebrar subcontratos, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
30 del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras 
mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el 
Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato, justificando 
en todo caso, la aptitud de los subcontratistas para ejecutar la parte a subcontratar por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
En …………., a………..de……………de 201... 
 
 
 
 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO XI.- 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN  

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

D/Dª ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle …………….…, 
nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en representación 
de ………………, con domicilio social en …………….., que ostenta según consta en la 
escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ……………….:  

AUTORIZA:  
 
- Al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a remitir, si así lo estima procedente, las 
comunicaciones, notificaciones, oficios de concesión del trámite de audiencia, 
subsanación o aclaración y/o cualquier otro trámite que pueda resultar de la 
tramitación del procedimiento de licitación del contrato de obras comprendidas en el 
Proyecto "..............", por medio de correo electrónico, o por medio de fax, a la 
siguiente dirección de correo o número de fax siguiente:  

 

     1.- dirección de correo electrónico: .......................................@..................... 

     2.- nº de fax:................................... 

 
Asimismo, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
- Que me comprometo expresamente, a confirmar por el mismo medio la recepción 
de lo que me hay sido remitido.  
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
En …………., a………..de……………de 201... 
 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO XII.- 

 MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN INFORMÁTICA RELATIVA A 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
D/Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 
………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 
postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de ………………, 
con domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en la escritura de 
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………., manifiesta que:  
 
Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del 
“Proyecto (...)",  aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto 
(no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, 
conteniendo las especificidades del contrato:  
 
 Sí     AUTORIZA: 
 NO   AUTORIZA: 
 
Al personal autorizado del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE a que 
obtenga, por vía telemática, los certificados que acreditan que la empresa se 
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho 
consentimiento tendrá validez durante todo el periodo de ejecución del contrato, por lo 
que la Corporación Insular podrá solicitar dichos certificados en cualquier momento de 
ejecución del contrato de obras, si lo considera necesario, para constar el 
cumplimiento de la obligación de estar al corriente en el pago de dichas obligaciones 
tributarias o con la de Seguridad Social. 
 
 
 
En …………., a………..de……………de 201... 
 
 
 
 

Fdo.:................................................. 
 


