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CONTRATO DE OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO “TRATAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DE MARGENES DE LA TF-82 ENTRE LOS PK 32+000 Y PK
48+000", TT.MM. DE ADEJE Y GUIA DE ISORA CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA).

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS PARTICULARES*
En caso de discrepancia entre el pliego de clausulas administrativas
particulares que consta a continuacion de este Cuadro Resumen y
este Ultimo, que tiene caracter informativo, prevalecera el tenor del
pliego, por revestir el mismo caracter contractual.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

OBRA: “TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE MARGENES DE LA TF-82 ENTRE
LOS PK 32+000 Y PK 48+000", TT.MM. DE ADEJE Y GUIA DE ISORA.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Isla de Tenerife.

EXPEDIENTE N°; C-1202

CODIGO CPV: 45111000-8 “Trabajos de demolicion, explanacion y limpieza del
terreno”.

2. APROBACION DEL PLIEGO Y ORGANO DE CONTRATACION.

CONFORME AL MODELO DE PLIEGO DE CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA)
Informe favorable de la Direccion de la Asesoria Juridica de fecha 27/09/17 y aprobadc
por el Consejo de Gobierno Insular en sesion de fecha 3/10/17.

ORGANO DE CONTRATACION: Consejo de Gobierno

3. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION.

Ordinaria.
O Urgente (art. 112 TRLCSP).

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Las obras a desarrollar consistirAn en acondicionado y perfilado de la superficie,




erradicacion de especies invasoras, plantacion y cubierta de superficies, creacion de
nuevas zonas ajardinadas mediante la construccion de rocallas e integracion de
elementos vivos en los margenes de mayor superficie y creacion de barreras vegetales
que oculten impacto visuales no deseados perceptibles desde la infraestructura viaria.

5. DIVISION EN LOTES.

O si

M NO, dado que la realizacion independiente de las diversas prestaciones objeto de
contrato dificultaria la correcta ejecucion de la obra de rehabilitacion del firme desde el
punto de vista técnico.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO

1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC)................ 302.272,26.- €

2. LG 21.459,06.- €

3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales
previstas; IGIC excluido; articulo 88.1 del TRLCSP).

O o T - 302.272,26.- €
5. Presupuesto Total: 323.431,32 €
6. Financiacion:

Sl.
O NO
GOBIERNO DE CANARIAS FONDO: FDCAN
e Linea estratégica: 2. “Inversion en
Infraestructuras”.
e Eje 2.8: “Programa de mejora del paisaje
asociado a la carretera”.
e Accion: 2.8.1.1: “Mejora de espacios
degradados”
CABILDO MEDI

¢ Eje: 3. “Infraestructuras”.

e Programa: 3.4. “Mejora del paisaje”.

e Subprograma: 3.4.0.

e Linea: 3.4.0.1 “Mejora de espacios
degradados”.

7. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.

-El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacion hasta
el siguiente importe maximo: 1.500,00 €.




-Los gastos por renuncia y desistimiento son los enunciados en la clausula 17.13 del
pliego de clausulas administrativas particulares.

-Otros gastos son los enunciados en la clausula 26 del pliego de clausulas
administrativas particulares.

8. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.

Las previstas en la clausula n° 11 del pliego de clausulas administrativas particulares.

9. IMPORTE DE LAS GARANTIAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido, de conformidad con lo
establecido en la clausula 17.6 del pliego de clausulas administrativas particulares. La
garantia se constituye a disposicion del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, CIF P-
3800001 D.

10. SOLVENCIA Y CLASIFICACION EMPRESARIAL.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL:

-A través de los medios siguientes:

a) econémica y financiera:
O MEDIO:

Volumen anual de negocio del licitador o candidato referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres ultimos afios concluidos por importe igual o
superior al exigido en el presente pliego.

O ACREDITACION:

El Volumen anual de negocios, se acreditara por medio de certificacion o
nota simple de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas expedida por
el Registro mercantil en que estuviere inscrito, siempre que esté vencido el
plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si el Ultimo ejercicio se
encontrara pendiente de depoésito, deben presentarlas acompafiadas de la
certificacion expedida por el 6rgano competente para ello.

En el supuesto de que no estuviere inscrito en el Registro Mercantil por las
depositadas en el Registro Oficial en el que estuviere inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditaran
su volumen anual de negocios mediante la presentacion de sus libros de




inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
b) y técnica o profesional:
O MEDIO:

Una relacion de las obras de igual o similar naturaleza a las del objeto del
contrato ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios que incluya
importe, fechas, lugar de ejecucion y el destinatario, publico o privado de los
mismos e indicando que se llevaron a buen término, a satisfaccion de la
propiedad.

O ACREDITACION:

o Certificacion expedida por el 6érgano competente que acredite los
extremos anteriores cuando el promotor de las obras realizadas fuere
una Administracion publica o entidad del sector publico.

o Certificacion expedida por la persona a quien corresponda, si el promotor
de las obras fuere un sujeto privado.

-Se exige acreditar:

a) economica y financiera

Volumen anual de negocio del licitador referido a los tres ultimos afios
concluidos sea igual o superior a 302.272,26 €.

En las UTE se contabilizaran las sumas del volumen de negocio de cada una
de las empresas componentes de manera acumulativa en proporcion a su
porcentaje de participacion en la UTE.

b) y técnica o profesional

Se requiere acreditar, como minimo, tres certificados de buena ejecucion,
firmados por 6rgano competente de la Administracion Publica o entidad del
sector publico o empresa contratante que acrediten las obras de
conservacion (rehabilitacion) /o mejora de carreteras realizados, en los
ultimos diez afios contados a partir de la fecha de finalizacion del plazo
establecido para la presentacién de ofertas, y cuya suma alcance una cifra
igual o superior a 302.272,26 EURQOS (IGIC o IVA excluido).

En las UTE se acumularan los trabajos realizados por cada una de las
empresas componentes en proporcidn a su porcentaje de participacion en
aquella. En todo caso, cada miembro integrante de la UTE debe disponer de
certificaciones por obras de conservacion (rehabilitacién de firme) y mejora
realizados durante el periodo explicitado.

Para las empresas que presenten certificados de trabajos realizados en
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asociacion con otra u otras empresas en UTE, se valorara dichos trabajos
aplicando al presupuesto de cada trabajo el porcentaje que la respetiva
empresa tuviera en la UTE.

HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion:
O si.
NO.

CLASIFICACION EMPRESARIAL (obligatoria):
NO.
O Sl La siguiente:

Anterior tipologia R.D. 1098/2001 Nueva tipologia R.D. 773/2015

Grupo | Subgrupo Categoria | Grupo | Subgrupo | Categoria
K 6 C K 6 2

-El licitador debera adjuntar al certificado de clasificacion una declaracién
responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no
han experimentado variacion (Anexo n° IX).

-En el caso de unién temporal de empresas se exige que todas las empresas que
concurran en la union temporal estén debidamente clasificas como empresas de de
obras excepto para las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn
Europea que deberan acreditar su solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional.

11. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

Abierto, en garantia de los principios de publicidad y concurrencia.
O Restringido.

12. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

MPrecio como unico criterio de adjudicacion.
O Varios criterios de adjudicacion.

13. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS

Variantes: M No.
Mejoras: M No.O Si.

14. MESA DE CONTRATACION.

La prevista en la clausula 13 del pliego de clausulas administrativas particulares.

15. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1.
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Los previstos en la clausula 12 del pliego de clausulas administrativas particulares.

16.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 2.
Los previstos en la clausula 12 del Pliego, esto es: Memoria Descriptiva.

17.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 3
La proposicion econOmica exigida en la clausula 12 del pliego de clausulas
administrativas particulares conforme al modelo del Anexo n° IV del citado pliego.

18.UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION QUE DEBE OBTENERSE EN LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

[ 1 No seestablece umbral minimo de puntuacion en los criterios no evaluables.
M Si se establece un umbral minimo de puntuacion en los criterios no evaluables
mediante férmulas: 5 puntos.

19.CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS.
Si procede conforme a la propuesta emitida por el Servicio Técnico de Carreteras y
Paisaje recogida en la clausula n° 16 del presente pliego.

20.PLAZOS PARA LA ADJUDICACION.

Los establecidos en la clausula 17.18 del pliego de clausulas administrativas
particulares.

21.MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

Para informacion:

e Correo electronico: csc@tenerife.es

e Fax: 922 23 97 04.

e Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00.

e El 6rgano de contratacion no estaré obligado a atender las solicitudes de envio
de pliegos u otra documentacion complementaria cuando esta estuviera
disponible a través del perfil del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Para presentar proposiciones:

e Correo electronico: csc@tenerife.es

e Fax: 922.23.97.04.
Durante la fase de licitacion:
El 6rgano de contratacion y la Mesa de Contratacion se podrdn comunicar con los
licitadores a través del correo electronico que estos deberan designar, expresamente,
en su proposicion ademas de un numero de fax y un nimero de teléfono.
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22.PERFIL DE CONTRATANTE.

Conforme dispone la clausula 11 del pliego de clausulas administrativas particulares
desde la siguiente direccion de Internet: www.tenerife.es.

23. PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGA.

Plazo: SEIS (6) MESES computado segun lo establecido en la clausula 9 del pliego de
clausulas administrativas particulares.
Posibilidad de Prorroga: No, con la excepcién de que se produzca un retraso en la
ejecucion de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos, en cuyo caso, el érgano podra ampliar el plazo inicialmente
concedido.
Plazos parciales:

O si.

NO.

24.DETERMINACION DEL PRECIO.

Precios unitarios
O A tanto alzado
O Combinacion de ambas

25.REVISION DE PRECIOS.

O Si
M No

26.DIRECCION FACULTATIVA.

M Por la Administracion.
O Por contrato de servicios.

27.COMPROBACION DEL REPLANTEO.

En el plazo de un mes computado de conformidad con lo establecido en la clausula 19.1
del pliego de clausulas administrativas particulares.

28.PROGRAMA DE TRABAJO.

O sl
NO.

29. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Las previstas en la clausula 29 del pliego de clausulas administrativas particulares.
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30.PENALIDADES.

Las previstas en la en el pliego y en particular en la clausula 28 del mismo.

31.SUBCONTRATACION VOLUNTARIA.

Permitida M Si. O No.
Porcentaje maximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado en la
clausula 30 del pliego de clausulas administrativas particulares.

32.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN
CARACTER CONTRACTUAL.

-El previsto en la clausula 3 del pliego de clausulas administrativas particulares. Los
documentos enumerados en la clausula 3.1 del pliego, sin perjuicio de los documentos
en los que resulten obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular
Su proposicion.

-En caso de discordancia entre el pliego de clausulas administrativas particulares y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerd el pliego de
clausulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato. El presente cuadro resumen tiene
caracter meramente informativo.

33.MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

O SlI. Las previstas en la clausula 32.1 del pliego.
NO

34.PLAZO DE GARANTIA.

Un afio, de conformidad con lo establecido en la clausula 36 pliego de clausulas
administrativas particulares.

35.0RGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y
ORGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

-El 6rgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervencion General
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. CODIGO DIR: LA0O001752.

-El Area gestora del contrato es: Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y Servicio Técnico de
Carreteras y Paisaje). CODIGO DIR: LA0001754.

-El 6érgano destinatario de la factura sera: Servicio Administrativo de Carreteras y
Paisaje. CODIGO DIR: LA0001754.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS DEL EXCMO. CABILDO

INSULAR DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETOS A

REGULACION ARMONIZADA).

INDICE DEL CLASULADO Y ANEXOS

[.- DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA 1.-
CLAUSULA 2.-
CLAUSULA 3.-
CLAUSULA 4.-
CLAUSULA 5.-

CLAUSULA 6.-
CLAUSULA 7.-
CLAUSULA 8.-
CLAUSULA 9.-

OBJETO DEL CONTRATO
ORGANO DE CONTRATACION
REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION
CAPACIDAD PARA CONTRATAR

PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO

DEL CONTRATO
REVISION DE PRECIOS

EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO
GARANTIA PROVISIONAL

PLAZO DE EJECUCION

Il.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

CLAUSULA 10.-
ADJUDICACION
CLAUSULA 11.-
CLAUSULA 12.-
CLAUSULA 13.-
CLAUSULA 14.-

CLAUSULA 15.-
CLAUSULA 16.-
CLAUSULA 17.-
CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

MESA DE CONTRATACION

DILIGENCIA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y
CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA.
CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL
APERTURA DE PROPOSICIONES

PROPUESTA DE ADJUDICACION Y ADJUDICACION DEL

lll.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

DE



CLAUSULA 18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

CLAUSULA 19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

CLAUSULA 20.- PROGRAMA DE TRABAJO

CLAUSULA 21.- SENALIZACION DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS

CLAUSULA 22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRAS Y JEFE
DE OBRA

CLAUSULA 23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE

RESIDUOS

CLAUSULA 24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 25.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO

CLAUSULA 26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE DERECHOS DE
COBRO

CLAUSULA 28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
Y PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES

CLAUSULA 29.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS

CLAUSULA 30.- SUBCONTRATACION

CLAUSULA 31.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA

CLAUSULA 32.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA

CLAUSULA 33.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO DE OBRA

V.- FINALIZACION DEL CONTRATO

CLAUSULA 34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA
CLAUSULA 35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA
CLAUSULA 36.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
CLAUSULA 37.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

CLAUSULA 38.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

ANEXOS

ANEXO |.- MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION

ANEXO ll.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO Ill.- MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION
TEMPORAL

DE EMPRESAS

ANEXO 1V.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO V.-MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE
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CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA
ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO
EMPRESARIAL

ANEXO VI.- MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE
INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA

ANEXO VIII.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

ANEXO IX.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

ANEXO X.- MODELO DE DECLARACION EN MATERIA DE SUBCONTRATACION
ANEXO XIl.- MODELO DE AUTORIZACION PARA LA REMISION DE
DOCUMENTACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

ANEXO _XIl.- MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA
RELATIVA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y CON LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, ASI COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL




[.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato sera la ejecucion de las obras comprendidas en el proyecto
“TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE MARGENES DE LA TF-82 ENTRE LOS PK
32+000 Y PK 48+000", TT.MM. DE ADEJE Y GUIA DE ISORA, redactado por el
Ingeniero Técnico Agricola Don Eduardo Zérate Pintado, con el fin de realizar el
acondicionado y perfilado de la superficie, erradicacion de especies invasoras,
plantacion y cubierta de superficies, creacion de nuevas zonas ajardinadas mediante la
construccion de rocallas e integracion de elementos vivos en los margenes de mayor
superficie y creacion de barreras vegetales que oculten impacto visuales no deseados
perceptibles desde la infraestructura viaria..

Dicho objeto corresponde al codigo 45111000-8 “Trabajos de demolicidn, explanaciéon y
limpieza del terreno” de la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de
la Comision Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 6rgano de
contratacion.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife es el Consejo de Gobierno Insular.

2.2.-El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujecién a lo establecido en
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP) y
demas normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin
perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccidon competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacién a realizar se califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en el TRLCSP, quedando sometida
la contratacion a dicha Ley, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (en adelante RGLCSP), al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
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que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de
materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y
equipamiento de las Administraciones Publicas, y al Pliego de Clausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado
aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la
precitada normativa. La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las
clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demds disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado.

Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares,
la memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la
Administracion.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares. ElI Cuadro
Resumen gue acomparia al presente pliego tiene caracter meramente informativo.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dictd, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora da la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

3.3.- Las empresas extranjeras, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a aguéllas, en los términos que constan en la clausula
12.7.del pliego.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con el Cabildo Insular de Tenerife las personas naturales o juridicas,
espafolas o0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional,
en los términos que se indican:

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR.




1- El licitador debera ser persona fisica o juridica, espafiola o extranjera, cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

2.-Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

3.-Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea y las
restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar de
conformidad con las determinaciones contenidas en la clausula 17.2. del pliego.

4.-Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de
la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa.

5.-A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unién temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan
y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

6.-No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, por si 0 mediante union temporal de empresarios,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia
0 suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas participantes.

7.-Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

8.-El licitador propuesto como adjudicatario, que actue mediante representante,
debera solicitar y obtener del titular de la Direccion de la Asesoria Juridica de esta
Corporacién Insular, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar y/o contratar
con caracter previo a la presentacion de la referida documentacion.

Excepcionalmente, los representantes de la Direccion de la Asesoria Juridica podran,
en las Mesas de Contratacion de las que formen parte, bastantear poderes de los
licitadores o del licitador propuesto como adjudicatario, en el supuesto de ausencia de
otros defectos subsanables en la documentacion de aquéllos o de éste. En el acta de
la sesion debera dejarse constancia de tal extremo.
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9.-La acreditacion de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representacién
se efectuara por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla
en la clausula 17 del pliego.

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR

Las prohibiciones para contratar son las previstas en el articulo 60 del TRLCSP. La
acreditacion de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuara por los
licitadores mediante la aportacién de la documentacion prevista en la clausula 12.3.1
del pliego y por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma prevista en la
clausula 17.3 del pliego.

4.3.- SOLVENCIA

4.3.1.- Ademas de los requisitos sefialados anteriormente, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, indistintamente,
bien a través de la acreditacion de una clasificacion adecuada al objeto del contrato
prevista en la clausula 4.3.2., o bien, a través de los medios de acreditacién y
requisitos minimos que se recogen a continuacion:

a) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA. Se acreditara a través del/los medio/s
marcado/s con una “X”

Volumen anual de negocios del licitador referido al afio de mayor volumen de
negocios de los tres dltimos finalizados.

-Se exige acreditar un volumen anual de negocio minimo, sin incluir impuestos, en el
afno de mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de 302.272,26 €.

-El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditard mediante
certificacion o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales
aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que estuviera inscrito,
siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren depositadas.

-Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

|_| Patrimonio neto, 0 bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del Ultimo ejercicio
econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales,

igual o superior a [I€]

b) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberan acreditar la
experiencia en la realizacion de los trabajos de analoga naturaleza a la que constituye

el objeto del contrato. Se acreditard a través del/los medio/s marcado/s con una
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1] xn :

Relacibn _de obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos afios,
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al indicado en la
clausula 4.3.2.

-Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el parrafo siguiente, en el
aflo de mayor ejecucion de los diez (10) ultimos afios citados, un importe anual
acumulado, sin incluir impuestos por importe de 302.272,26 €

-Los certificados de buena ejecucion de las obras ya ejecutadas correspondientes al
importe exigido en el péarrafo anterior como requisito minimo, indicaran el importe,
las fechas, el lugar de ejecucidén de las obras y destinatarios de las mismas, asi
como si se realizaron las obras segun las reglas por las que se rige la profesion y si
se llevaron las obras a buen término, de conformidad con los extremos contenidos en
el modelo de Certificado que consta en el ANEXO | del pliego.

-Si las obras fueron contratadas por una Administracion Publica o entidad del sector
publico, se acreditard mediante la presentacion de Certificacion expedida por érgano
competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los que constan en el
modelo del citado Anexo |, pudiendo dichas certificaciones ajustarse formalmente al
referido modelo.

-En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerird en todo caso, la
presentacion de Certificacion expedida por persona competente, conforme al
modelo establecido en el citado ANEXO 1.

-En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o
profesional, un certificado de buena ejecucion de obras que hubiere realizado en unién
temporal de empresas, los certificados de buena ejecucion que presente, deberan
indicar el % de participacion que ostentaba en la UTE y los extremos recogidos en el
modelo de certificado del ANEXO 1, respecto del citado % de participacion.

|_| Declaracién debidamente firmada indicando los técnicos o las unidades
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los gque ésta disponga para la
ejecucion de las obras, acompafada de los documentos acreditativos correspondientes.
Se indican a continuacion los titulos o acreditaciones académicos o profesionales
exigidos, asi como el nUmero de técnicos y de experiencia profesional minima exigida a
dichos técnicos, y las caracteristicas y capacidades minimas de las unidades técnicas
exigidas: (...).

D Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. Se indican a
continuacion los titulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos: (...).
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|_| Indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra
aplicar_al ejecutar el contrato, con indicacién expresa de las normas técnicas o0
especificaciones técnicas aplicables a la ejecucién y a la verificacién objetiva de la
correcta aplicacion de dichas medidas.(...).

|:| Declaracion debidamente firmada sobre la plantilla media anual de la empresa
y la importancia de su personal directivo durante los tres ultimos afios, acompariada de

la documentacion justificativa correspondiente. Se indican a continuacion los valores
minimos exigidos de los mismos: (...).

|:| Declaracién _debidamente firmada indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la
documentacién acreditativa pertinente. Se indican la maquinaria, material y equipos que
como minimo deben estar a disposicion del empresario, asi como las capacidades

funcionales minimas de cada uno de ellos.(...).

4.3.2.- Los medios anteriores exigidos para acreditar la solvencia econdmica y
financiera y la solvencia técnica o profesional, podran ser sustituidos con la
presentacion de Certificado de inscripcidon en el Registro de Contratistas con la
clasificacion siguiente:

Anterior tipologia R.D. 1098/2001 Nueva tipologia R.D. 773/2015

GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA| GRUPO SUBGRUPQO CATEGORIA
K 6 C K 6 2

5.-PRESUPUESTO DE__LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL
CONTRATO.

5.1.-El presupuesto de licitacién de las obras, sin incluir el Impuesto General
Indirecto Canario (en adelante IGIC), que deberd soportar la Administracién,
asciende a la cantidad de 302.272,26 €.

5.2.- El importe del IGIC, segun el presupuesto del proyecto de obras aprobado, a
la cantidad de 21.159,06 €.

El IGIC debera ser indicado en las proposiciones econémicas que se presenten a
la licitacibn como partida independiente, sean o no los licitadores sujetos pasivos
del impuesto.

5.3.- El valor estimado del contrato, que incluye las modificaciones previstas
en la clausula 32.1 del presente pliego, conforme al articulo 88.1 del TRLCSP,
asciende a la cantidad de 302.272,26 €, IGIC excluido.

5.4.-El presupuesto total, que incluye el presupuesto de licitacién y el IGIC,
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asciende a la cantidad de 323.431,32 €.

5.5.-El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no
podra superar el presupuesto de licitacion formulado por la Administracién e
incluird, como partida independiente el IGIC.

5.6.- En el precio del contrato se consideraran incluidos todos los gastos directos e
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra
contratada de conformidad con el régimen juridico aplicable a la misma; también
asumira los gastos correspondientes a los tributos, tasas y canones de cualquier
indole que resulten de aplicacion, y todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego, como los derivados de la obtencion de autorizaciones, analisis y
emision de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecucion del objeto del contrato y de la finalizacion
de cualquier unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se consideraran
incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicién o descripcidn de los precios, ni en las especificaciones contenidas en
el pliego de prescripciones técnicas.

Igualmente, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los
que, bajo el titulo genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP, se
consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

En todo caso, se consideran incluidos los gastos previstos en la clausula 26 del pliego.

6. REVISION DE PRECIOS

6.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

6.2.- A la vista del plazo de ejecucion del contrato, en la presente contratacion no habra
revision de precios.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

7.1.- Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones
econOmicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la aplicacion presupuestaria,
proyecto de inversion, importes y distribucion plurianual siguiente:

- Afio 2018: 165.000,00 € (IGIC incluido), con cargo a la aplicacion 0142-1728-65000,
proyecto 2017-0964.

- Aflo 2019: 158.431,32 € (IGIC incluido), con cargo a la aplicaciéon 0142-1728-65000,
proyecto 2017-0964.
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8.- GARANTIA PROVISIONAL

No sera exigible, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 del TRLCSP.

9.- PLAZO DE EJECUCION

9.1.-El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de SEIS (6) MESES, plazo que se
computara de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripcion de la
correspondiente Acta de Comprobacion del Replanteo. La misma deberd extenderse
dentro del plazo maximo de UN (1) MES desde la fecha de formalizacion del contrato
de obras. El inicio del plazo de ejecucién comenzara a partir del dia siguiente al de la
formalizacion de dicha Acta.

9.2.- En el proyecto técnico aprobado por el érgano de contratacién, constan en su
programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberan observarse
durante la ejecucion de las obras por parte del contratista y que seran exigibles al
mismo.

9.3.- No cabe prorroga del plazo de ejecucién del contrato. No obstante, cuando se
produzca un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no imputables al contratista
y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el érgano de contratacion, previa la emision de
los informes preceptivos del Area de Gobierno gestora del contrato, podra acordar la
ampliacion del plazo inicialmente concedido.

La solicitud de ampliacion de plazo que presente el contratista debera estar
debidamente motivada e indicara con precision el tiempo por el que se solicite la
ampliacion del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo maximo de
QUINCE(15) DIAS NATURALES desde aquel en el que se produzca la causa
originaria del retraso y siempre antes de la terminacion del plazo de ejecucién del
contrato previsto y computado conforme a lo indicado en la clausula 9.1.

Il -ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE _ADJUDICACION Y CRITERIOS DE
ADJUDICACION

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacion, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacién a
realizar (incluidas las posibles modificaciones) y sin incluir el IGIC, que asciende al
importe establecido en la clausula 5.3. del pliego.

10.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, a favor de la oferta
gue en su conjunto, resulte méas ventajosa, sirviendo de base para la valoracién de
las proposiciones y la determinacion de aquélla, los criterios de adjudicacion
directamente vinculados al objeto del contrato que se detallan en la clausula 10.4 (dado
que se refieren a aspectos intrinsecos a la prestacion o integran las prestaciones del

contrato) y aportan valor a su utilizacion, uso, disponibilidad o utilidad, al concurrir
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técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los informes obrantes
en el expediente de contratacion tramitado por el Area de Gobierno gestora del
contrato.

10.3.- En la determinacion de los criterios de adjudicacion se ha dado preponderancia
a los denominados criterios evaluables mediante férmulas o parametros objetivos
que hacen referencia al objeto del contrato, cuya evaluacion se realizara con
posterioridad a la de los criterios no evaluables mediante formulas o parametros
objetivos.

10.4.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato,
son los siguientes:

Criterios evaluables Puntos

mediante formulas o 60

parametros objetivos

C.1-Oferta econdmica

60 puntos

Criterios NO evaluables

mediante formulas o Puntos

parametros objetivos 40
C.2.- Memoria Descriptiva 40 puntos

C.1.- Oferta econémica.

C.2- Memoria Descriptiva.

Y por tanto se propone la siguiente formula sobre 10 puntos:

I:)final = 0’60* I:)econc')mica + 0’40* I:)memoria
Donde:
Prinal = Puntuacion final de cada licitador
Peconsmica = Puntuacion obtenida en el apartado de oferta

econdmica (C.1)
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P memoria = Puntuacion obtenida en el apartado Memoria
descriptiva de las obras (C.2)

10.5.- Los criterios evaluables mediante formulas o parametros objetivos

La descripcion de cada criterio objetivo, sus_hormas, reglas o patrones de valoracion y
su correspondiente ponderacidn, son las gue a continuacién se indican.

C.1.- OFERTA ECONOMICA, Pecon6mica
El sistema de puntuacion para las ofertas econdmicas sera el siguiente:

Se puntuaré las ofertadas admitidas con un maximo de diez (10) puntos y un minimo
de cero (0) puntos.

A los efectos de este apartado se denominara:
- Piicitacion = Presupuesto de licitacion.
- Potertai = Oferta econdmica presentada por el licitador i.

- Poferta, min = Oferta econémica mas baja presentada entre todos los licitadores
admitidos.

La oferta econdmica (Poferta,i) S€ Valorara entre cero [0] puntos para el Presupuesto de
Licitacion (Pjcitacisn) ¥ 10 puntos para la oferta econdmica mas baja presentada y
admitida [Poferamin] €ntre todos los licitadores admitidos. El resto de ofertas se
interpolara linealmente segun la férmula:

Puntuacion oferta i= [(Piicitacion - Poferta,i) / (Plicitacion — Poferta, min)]*10

10.6.- Los criterios NO evaluables mediante férmulas o parametros objetivos

La descripcién de cada criterio, sus normas, reglas o patrones de valoracién y su
correspondiente ponderacion, son las gue a continuacion se indican:

C.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA, Phemoria
Se puntuara con un maximo de diez (10) puntos y un minimo de cero (0) puntos.

Aquellos licitadores que no superen en este criterio C.2 una puntuacion minima de 5
puntos sobre 10 seran automaticamente excluidos del procedimiento de adjudicacion.

A los efectos de este apartado se denominara:
- Pmemoria = Puntuacién obtenida en el apartado Memoria descriptiva (C.2)

La puntuacion obtenida por el licitador se obtendra como suma de las puntuaciones

obtenidas en los apartados en que se divida la memoria descriptiva.
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La MEMORIA DESCRIPTIVA se redactara de la forma mas clara y concisa posible. En
este sentido dicha Memoria Descriptiva no podra superar las diez (10) paginas formato
DIN-A4 impresas por una sola cara siendo el tipo de letra a emplear Arial y el tamafio de
la fuente igual o superior a diez (10) puntos.

En estas diez (10) paginas se incluira la informacion que sera valorada por la mesa de
contratacion. Asimismo el documento presentado se incluird en formato digital para
facilitar su estudio (formato pdf).

El licitador podra incluir cuanta documentacion complementaria (DC) considere oportuna,
siempre que se presente encuadernada por separado y bajo el titulo de “Documentacion
Complementaria”, en formato DIN-A4 a doble cara con tamafio minimo de letra ARIAL 10.
Esta documentacion en todo caso serd para dar soporte a los datos incluidos en la
Memoria Descriptiva, y que Unicamente servirAn como aclaracion para las valoraciones
en caso de que la mesa lo estime necesario.

La MEMORIA DESCRIPTIVA debera versar Unicamente sobre los siguientes apartados:

1. La ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: (puntuacion maxima de 4 puntos)

Se redactard una propuesta de ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS tendente al
cumplimiento del plazo de obra, diferenciando, si los hubiere, los trabajos que seran
ejecutados en horario nocturno.

Debera justificarse la organizacion de los trabajos, el por qué del orden de los trabajos
propuestos, el por qué de los diferentes tajos que establezca.

Se tendrd en cuenta que la obra se ejecute afectando lo menos posible a las vias
existentes, por lo que se valorara positivamente que las fases de ejecucion y su
consiguiente disefio de sefializacion y desvios necesarios (en caso de modificar lo
previsto por el Proyecto Constructivo) garanticen en todo momento la compatibilidad de
los usos, asi como una minimizacion de las molestias al entorno de la zona de obras.

2. PLAN DE OBRA : (puntuacion maxima de 2 puntos)

Se detallara el plan de tajos de la obra, los recursos materiales y humanos a emplear
para cada uno, mediante la presentacion de un Plan de Obra detallado que incluird
rendimientos esperados en cada una de las actividades con incidencia en el plazo de la
obra.

El Plan de Obra podra ser presentado en formato diferente al DIN-A4, pero debera ser
legible, por lo que debera tener el tamafio minimo de letra establecido. No computara
para el recuento del nimero de paginas que forman las ofertas, incluyéndose en este
apartado y no en la documentacién complementaria.
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La justificacion de los rendimientos utilizados en el plan de obra deberd presentarse
como anexo en la documentacién complementaria.

3. GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS: (valoracién maxima de 4 puntos)

Se valoraran todas aquellas soluciones o medidas que tiendan al aprovechamiento,
minimizacion y optimizacion de los recursos naturales necesarios para la ejecucion de las
tareas inherentes a la obra -agua, suelo, material vegetal, etc.-. EI empleo de materiales
reciclables o reutilizables, medidas de ahorro energético, etc. Asimismo se valorara el
sistema de gestion medioambiental adaptado a este tipo de obra.

Se establece un umbral minimo de puntuacion en estos criterios de 5 puntos sobre
10.

10.7.- Valoracién final de todas las ofertas. Obtenida la valoracion de todas las ofertas
respecto a cada uno de los criterios, se sumara la puntuacién total en cada una de ellas,
resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuacion sobre 100 puntos, tras sumar
los puntos obtenidos en cada uno de los criterios evaluables mediante formulas o
parametros objetivos y de los no evaluables mediante formulas o parametros objetivos.

10.8.- En caso de empate entre dos 0 mas ofertas, tras la aplicacion de los criterios de
adjudicacion, el empate serd resuelto a favor de aquella empresa que proponga
contratar un mayor numero de personas inscritas como demandantes de
empleo, en los términos que consten en la declaracion que han suscrito conforme al
modelo establecido en ANEXO V, que debe constar en el sobre n°1. Se incrementara
con 0,5 puntos la puntuacién obtenida en el computo global del licitador que hubiera
ofrecido contratar al mayor nUmero de demandantes de empleo, sin computar el equipo
minimo exigido en la clausula 17.9. para la ejecucion del contrato de obras que pudiera ser
contratado por el adjudicatario para la ejecucion de aquél. El incumplimiento del citado
compromiso de contratar a personas inscritas como demandantes de empleo sera causa
de resolucion del contrato, de conformidad con lo establecido en la clausula 33 del

pliego.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacion de
personal alguno, conforme a lo suscrito por aquéllas en la declaracion presentada,
se decidira la adjudicacion mediante sorteo.

11.- LUGAR Y PLAZO DE_PRESENTACION DE PROPOSICIONES

11.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria deberan presentarse
en el Registro General del Cabildo de Tenerife, personalmente, por correo postal o
mediante envio por mensajeria, dentro del horario de apertura al publico. Por tanto,
no podran presentarse, a estos efectos, en los Registros Auxiliares del Cabildo de
Tenerife localizados en otros centros de trabajo, ni tampoco en los Registros de

cualesquiera otras Administraciones Publicas.
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El plazo de presentacion de proposiciones y documentacion complementaria es de
VEINTISEIS (26) DIAS NATURALES contados a partir del dia siguiente a la
publicacion del mismo en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Cuando el ultimo dia del plazo sefialado para la presentacion de las proposiciones sea
inh&bil, se entender& prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.

La convocatoria de la licitacion se publicard asimismo en el perfil de contratante
(www.tenerife.es), debiendo publicarse también el anuncio sobre la composicion de la
Mesa de Contratacién, los acuerdos de la misma, el anuncio de adjudicacién y el de
formalizacion del contrato; todo ello sin perjuicio de las notificaciones que a tal efecto
proceda realizar.

11.2.- En el caso que se proceda al envio de la proposicién por correo, el licitador
debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio
en la Oficina de Correos y comunicar en el mismo dia al érgano de contratacion, por fax,
telegrama o correo electrénico, la remision de la proposicion. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el caso de que fuera recibida
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion. En todo caso, transcurridos DIEZ
(10) DIAS NATURALES desde la terminacion del plazo de presentacion de proposiciones,
no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

La entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria no equivale a su
presentacion en la Oficina de Correos, por lo que la misma debera tener entrada en el
lugar y plazo previsto en la clausula 11.1.

11.3.- A los efectos anteriormente indicados la direccion, nimero de teléfono, fax y
correo electronico del Cabildo de Tenerife, son los siguientes:

Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espafia n°® 1, 38003. Santa Cruz de Tenerife,
Islas Canarias, Espafa; teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00; numero de Fax 922.-
23.97.04; direccién de correo electronico: csc@tenerife.es.

El 6érgano de contratacion y la Mesa de Contrataciéon podran comunicarse con los
licitadores a través del correo electrénico que éstos deberan sefalar, expresamente,
en el sobre n°l, junto con un n° de fax y un n° de teléfono. A tal efecto, deberan
cumplimentar la autorizacién conforme al modelo establecido en el ANEXO Xl del
pliego e incorporarla en el sobre n°1.

11.4.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en
las oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion y en el perfil del contratante del Cabildo
Insular de Tenerife. No se atenderan las solicitudes de envio de pliegos u otra
documentacién complementaria cuando la misma esté disponible en el perfil del
contratante de esta Corporacion.
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11.5.- Si se detectase por la Corporacion Insular error material o de hecho en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares aprobados por el 6rgano de contratacion en el
correspondiente expediente de contratacion de obras, debera procederse a la aprobacion
de la rectificacion de las mismas por el érgano de contratacion y acordarse la nueva
publicacion de la convocatoria en el BOP y en el perfil del contratante, iniciandose de
nuevo el plazo de presentacion de proposiciones.

11.6.- Los interesados habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad
del objeto del contrato. Cada interesado podrd presentar sélo una proposicién en
relacion con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o
alternativas.

El empresario que haya presentado oferta en union temporal con otros empresarios no
podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién daré lugar
a la no admisién de todas las ofertas por €l suscritas.

11.7.- La presentacion de la proposicion por los licitadores presume la aceptacion
incondicional del contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna.

11.8.- Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera estar escrita en
castellano. LA DOCUMENTACION HABRA DE SER ORIGINAL O BIEN COPIAS
QUE TENGAN CARACTER DE AUTENTICAS O COMPULSADAS CONFORME A LA
LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA.

12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

12.1.- Las proposiciones constaran de los sobres cerrados a los que se refieren las
clausulas siguientes, identificados en su exterior con indicacion de la licitacion a la que
se concurre y el nombre y apellidos o razon social de la empresa licitadora, domicilio,
nuameros de teléfono y de fax, direccion de correo electronico, asi como la firma del
licitador o persona que le represente. Dichos datos seran los que se tomaran en
cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones oportunas, asi como para
la devolucion de la documentacion pertinente, salvo que en el mismo se haga constar
expresamente un lugar distinto para las mismas.

12.2.- La Corporacion Insular podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa
de exclusién de la licitacion o, en su caso, de resolucién del contrato, con los efectos
previstos legalmente.
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12.3.-SOBRE N°1. Identificacion exterior: Constara en este sobre, en forma visible y
sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificacion siguiente:

TITULO: "DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE _MARGENES DE LA TF-82
ENTRE LOS PK 32+000 Y PK 48+000, TT.MM. DE ADEJE Y GUIA DE ISORA."

En el interior de este sobre se incluird la siguiente documentacion:

1.-Declaracion responsable firmada acreditativa de la aptitud para contratar de los
licitadores y del compromiso de adscripcion de medios, que se correspondera con el
modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO I, en aplicacion del articulo
146.4 del TRLCSP.

Dicha declaracion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146.4 del TRLCSP,
sustituira la documentacién acreditativa de la personalidad juridica del empresario y su
representacion, la solvencia de la empresa y la declaracion responsable de no estar
incurso en prohibicion de contratacion y de cumplimiento de las obligaciones
esenciales de ejecucion.

La acreditacién de la posesiéon y validez de los documentos relacionados en la
declaracion responsable, se exigird Unicamente al licitador en cuyo favor recaiga
propuesta de adjudicacion y, en todo caso. con caracter previo a la adjudicacion del
contrato. La vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracion deben estar referidos al momento de la finalizacion del
plazo de presentacion de las proposiciones.

2.-Los empresarios que deseen acudir a la licitacion constituyendo una unién temporal
deberan aportar, ademas de la anterior declaraciébn responsable prevista en el
apartado anterior por cada una de las empresas que conformarian la UTE, otra
declaracion firmada en la que indiquen los extremos previstos en el articulo 59.2 del
TRLCSP, y que se adaptara al modelo que se adjunta como ANEXO 11l a este pliego.

3.-Declaracion responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita
contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecuciéon del proyecto
de obra objeto de contrato. En caso afirmativo, el personal a seleccionar debera estar
inscrito como demandante de empleo con una antigiedad de, al menos seis meses,
0 de seis meses completos en periodos no consecutivos, en los doce meses
anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de contratacién. En todo caso,
debera adjuntar el ANEXO V debidamente firmado. La efectiva contratacion del
citado personal tiene la consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato
y el caracter de obligacion contractual esencial.

4.-Declaracion firmada, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego

como ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo empresarial
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expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacién al grupo,
segun el articulo 42 del Cddigo de Comercio. La no pertenencia a ningin grupo de
empresas debera hacerse constar igualmente mediante la suscripcion de la declaracion
responsable conforme al citado modelo.

5.-Los licitadores podran presentar una declaracion designado qué documentos
administrativos y/o técnicos presentados son, a Su juicio, constitutivos de ser
considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO VII,
debidamente firmado. De no aportarse esta declaracion se considerard que ningun
documento o dato posee dicho caréacter.

6.-Declaracion responsable firmada del cumplimiento de la empresa de los requisitos
exigibles en materia de prevencion de riesgos laborales, cumplimentada conforme al
modelo que se adjunta corno ANEXO VIIl a este pliego.

7.-Las empresas no espafiolas, deberan presentar una declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador, conforme
al modelo previsto en el ANEXO |, apartado 9 del pliego, debidamente firmada.

9.-Autorizacion para la remision de documentos por medios electronicos conforme al
modelo establecido en el ANEXO XI del pliego, debidamente firmada.

12.4.-SOBRE N°2. Identificacion exterior: Constara en este sobre, en forma visible y
sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificacion siguiente:

TITULO: "CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR, PARA LA ADJUDICACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
DEL "PROYECTO TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE MARGENES DE LA TF-
82 ENTRE LOS PK 32+000 Y PK 48+000, TT.MM. DE ADEJE Y GUIA DE ISORA"

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion indicada en la clausula 10.6,
en relacion con los criterios de adjudicacion no evaluables mediante férmulas y en la
forma en que para cada uno de ellos se especifica en la citada clausula.

Si algun licitador incluyese en el sobre n°2 documentacién relativa a los
criterios evaluables mediante férmulas que son objeto de inclusion en el sobre
n°3, seré excluido del procedimiento de licitacion, salvo en los casos en los que
el dato o la informacion de que se trate fuera ya conocido o su conocimiento a
destiempo sea irrelevante.

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar suscritos por el
licitador o bien, toda la documentacion que presente debera ir acompafiada de una
relacion comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por
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aguel, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios que
deben incluirse en el sobre n° 2, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos
en la clausula 10.6 u omita alguno de los apartados exigibles, la proposicion del
licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

12.5.- SOBRE N°3: Identificacion exterior: Constara en este sobre, en forma visible y sin
gue sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificacion siguiente:

TITULO: "CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FORMULAS O
PORCENTAJES, PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO TRATAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DE MARGENES DE LA TF-82 ENTRE LOS PK 32+000 Y PK
48+000, TT.MM. DE ADEJE Y GUIA DE ISORA"

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion indicada en la clausula 10.5, en
relacion con los criterios de adjudicacion objetivos y en la forma en la que, para cada uno
de ellos, se especifica en la citada clausula, conforme a las determinaciones siguientes:

Oferta_econémica redactada segun el modelo que se adjunta al presente pliego como
ANEXO 1V, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de

contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocaran que la proposicion sea rechazada. En la proposicion econémica, en la que el
precio ofertado no debera superar el presupuesto de licitacion establecido en la clausula
5.1. del presente pliego, deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administracion,
conforme a las determinaciones contenidas en la clausula 5 del presente pliego. Si la
oferta econémica fuera superior al presupuesto base de licitacién se producira la exclusion
del procedimiento de la empresa que la haya propuesto.

Para ser admitidos los documentos_que se presenten deben estar suscritos por el
licitador o bien, la documentacion debera ir acompafiada de una relacion de los
documentos que la integran formada por aquél, en la que declare bajo su
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se refiere
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la clausula 10, la
proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

13.- MESA DE CONTRATACION

13.1.- La composicion de la Mesa de Contratacion serd la siguiente:

Presidente:
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-El 6rgano unipersonal del Area de Gobierno gestora del contrato que ostente la
competencia en el ambito sectorial correspondiente conforme a las determinaciones
contenidas en el Reglamento Organico de la Corporacion o persona que le sustituya.

Vocales:

-El titular de la Asesoria Juridica, o persona que le sustituya.

-El Interventor General, o persona que le sustituya.

-El/la Jefe/a del Servicio Técnico o responsable de la Unidad Técnica del Area de
Gobierno que promueve el contrato o persona que le sustituya.

-El/la Jefe/a del Servicio Administrativo del Area de Gobierno que promueve el contrato o
persona le sustituya.

Secretario:
-Un Técnico de Administracion General del Servicio Administrativo del Area de
Gobierno que promueve el contrato.

13.2.- En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercerd la
presidencia el Jefe del Servicio Administrativo adscrito al Area de Gobierno gestora de la
contratacion, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales -excluyendo al
representante de la Asesoria Juridica y a la Intervencion General-, que ocupe el puesto
de mayor jerarquia. En el supuesto que ambas ostenten el mismo tipo de puesto,
actuard como Presidente la persona de mayor antigiiedad y edad de ellas, por este
orden.

13.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratacion tendran voz y voto, a
excepcion de quien ejerza la secretaria, que solo tendré voz.

13.4.- Para la valida constitucion de la Mesa deberan estar presentes la mayoria
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia
y la Secretaria, asi como la Directora de la Asesoria Juridica, el Interventor General 0
las personas que les sustituyan.

13.5.- La Mesa de contratacion se regira por lo dispuesto en los articules 21 a 24 del
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto
en los articulos 81 a 84 del RGLCAP.

14.- DILIGENCIA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y CUSTODIA DE LA
DOCUMENTACION PRESENTADA

14.1.- Terminado el plazo de presentacion de proposiciones, la persona responsable
del Registro General del Cabildo de Tenerife proceder4d a la expedicion de la
correspondiente "Diligencia de presentacion de proposiciones" que deberd ser
suscrita por el Vicesecretario General de la Corporacion, en la que se relacionaran
todas las proposiciones recibidas en el citado Registro General dentro del plazo de

presentacion de proposiciones o, en el plazo adicional establecido para las
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presentadas por correo, 0 en su caso, se indicara por aquél la ausencia de licitadores a
la convocatoria.

14.2.- Corresponde al Vicesecretario General la custodia de la documentacion
integra presentada por los licitadores en la convocatoria realizada hasta la
finalizacidn de todo el proceso de licitacion.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

15.1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, en el Palacio Insular, sede
del Cabildo Insular de Tenerife, salvo excepcion debidamente justificada, la Mesa de
Contratacion procedera a la calificacién de la documentacion general contenida en los
sobres n°l presentados por los licitadores.

15.2.- Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada se notificard por fax, telegrama o correo electrénico al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES para que lo subsane.
Ahora bien, si la documentacién contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables se acordara por la Mesa la exclusion del licitador de la
licitacion.

15.3.-Al margen del trdmite de subsanacion a que se refiere la clausula anterior, la
Mesa de contratacion, podra recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados en el sobre n°l, asi como
requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de CINCO (5)
DIAS NATURALES y siempre antes de la declaracién de admision de las proposiciones
por parte de la Mesa de Contratacion.

15.4.-Finalmente, la Mesa de Contratacion se reunira, una vez calificada la
documentacion general contenida en los sobres n° 1, para adoptar acuerdo de admision
de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego, de los
excluidos y de las causas de la exclusion.

15.5.- Los sobres correspondientes a las proposiciones excluidas del
procedimiento de adjudicacion no podran ser abiertos.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES

A) APERTURA DEL SOBRE N°2

16.1.- La Mesa de Contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n°1,
procedera a la apertura, en acto publico, del sobre n° 2 de los licitadores admitidos, que
contiene la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién sujetos a juicio de
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valor, segun lo indicado en el anuncio de licitacion que se publique en el Boletin Oficial
de la Provincia y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife, a fin de
posibilitar la asistencia de los interesados al acto publico de apertura de dicho sobre.

16.2.- En el acto de apertura del sobre n° 2, el Presidente dara cuenta a los asistentes
del nimero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el
resultado de la calificacion de la documentacion general presentada en el sobre n° 1,
con expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su
exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.3.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre n° 2
de los licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de las ofertas presentadas
respecto de cada uno de los criterios de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

En todo caso, se excluiran del procedimiento de licitacion a aquellos licitadores que
incorporen en el sobre n° 2 documentacion que deba constar en el sobre n° 3, salvo en
los casos en los que el dato o la informacion de que se trate fuera ya conocido o su
conocimiento a destiempo sea irrelevante.

16.4.- Para el gjercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos, siendo en todo caso necesario la emision de informe por el Servicio
Técnico o, en su caso, Unidad Técnica del Area de Gobierno gestora del contrato. A
continuacion se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se
dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

Si técnicamente se determina que alguna proposicion incumple el pliego de
prescripciones técnicas o los requisitos técnicos necesarios para la ejecuciéon del
contrato, la Mesa de Contratacion acordara la exclusion de la misma del
procedimiento de licitacién.

16.5.- La Mesa de Contratacion, una vez emitido el informe técnico de valoracién de la
documentacién del sobre n® 2, comunicara a los licitadores la fecha, hora y lugar en
que se procedera a la apertura en acto publico del sobre n°® 3 de los licitadores
admitidos, conteniendo la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
objetivos, evaluables mediante férmulas. La convocatoria debera realizarse con una
antelacion minima de TRES(3) DIAS HABILES en el perfil del contratante del Cabildo
Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto publico de
apertura de dicho sobre n°3.

B) APERTURA DEL SOBRE N°3
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16.6.- El acto publico de apertura del sobre n° 3 se desarrollar4 conforme al siguiente
procedimiento:

-El Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre n° 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones
que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta.

-A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre n°® 3 de los
licitadores, dando lectura a documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
objetivos, evaluables mediante férmulas.

-Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informéandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
contratacion, en el plazo méximo de dos dias hébiles, o bien interponer el recurso
administrativo que, en su caso. corresponda,

-A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.7.- Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitacion, variara sustancialmente
el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error
0 inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada o rechazada por la Mesa de
Contratacion.

16.8.- Se podra considerar que las ofertas econdmicas se encuentran en presuncion
de anormalidad, por ser anormales o desproporcionadas, cuando en las mismas
concurran las siguientes circunstancias:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta econémica
presentada en mas de 25 unidades porcentuales, al presupuesto de licitacion.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, sea inferior la oferta econémica
presentada en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres licitadores, las ofertas econdmicas sean inferiores en
més de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso se considerara desproporcionada la baja superior a 10 unidades
porcentuales a la media.

4, Cuando concurriendo cuatro o mas licitadores, las ofertas econdémicas que sean
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inferiores a 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en més de
10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

16.9.- Si la Mesa de Contratacion identificare, por aplicacion de lo dispuesto en la
clausula anterior, que una oferta puede ser considerada anormalmente baja, solo podra
excluirla de la licitacion previa tramitacion del correspondiente procedimiento, en los
términos que constan a continuacién, en el que se incluye la emision del correspondiente
informe técnico de esta Corporacion:

a) La Mesa de Contratacién formulard con claridad y precision los términos de la
peticion de informacion que se realice al licitador o licitadores que hayan presentado
ofertas econdémicas en presuncién de anormalidad vy, a tal efecto, les concedera tramite
de audiencia por un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES.

b) En el citado plazo, el licitador o licitadores deberan presentar justificacion y
explicacion del bajo nivel de precios o costes ofertados y precisar las condiciones de
la oferta, en particular, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento
de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, el respeto
de las disposiciones relativas a la protecciéon del empleo y las condiciones de
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible
obtencién de una ayuda del Estado. Los licitadores podran aportar a tal efecto cuanta
informacion y documentacion estimen oportuna.

c) Una vez recibida la documentacién referida en el apartado anterior, debera
disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitara el
informe preceptivo al Servicio Técnico o, en su caso, Unidad Técnica competente en el
Area de Gobierno gestora del contrato.

d) Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratacion evaluara toda la
informacion y documentacién presentada en plazo por el licitador y el informe técnico
emitido al efecto y, elevara al argano de contratacién una propuesta de aceptacion o
rechazo de la oferta.

e) El rechazo de las ofertas por anormalidad de las mismas y su exclusion de la
licitacién se producira en los casos siguientes:

1.-) cuando se estime, a la vista de la justificacion presentada por el licitador y del
preceptivo informe técnico, que la oferta no puede ser cumplida corno consecuencia
de la inclusion de valores anormales o desproporcionados.

2.-) cuando las ofertas no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o
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laboral.

3.-) cuando el licitador que presenté la oferta haya obtenido una ayuda del Estado y el
licitador no hubiera acreditado que la misma se concedié sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas.

A la vista del informe técnico, la Mesa elevara propuesta al érgano de contratacion en
alguno de los sentidos siguientes:

a) Si tras considerar la justificacion efectuada por el licitador y los informes del Servicio
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados, propondra la exclusion de la
proposicion y la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion econdmicamente mas
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime
puede ser cumplida a satisfaccion del Cabildo Insular y que no sea considerada anormal
0 desproporcionada.

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificacion del licitador y del informe técnico
emitido, que la proposicion puede ser cumplida, propondra la adjudicacion del contrato a
favor de éste, siendo facultad del o6rgano de contratacion, exigir una garantia
complementaria del 5% alcanzando la garantia total un 10% del precio del contrato.

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

17.1.- La Mesa de Contratacion elevara al érgano de contratacion la propuesta de
adjudicacion razonada que considere adecuada, acompafiada de la evaluacion del resto
de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoracion, de las actas de sus
reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones, asi corno de los
informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el
organo de contratacion no dicte el acto administrativo de adjudicacion.

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratacion, el 6rgano de contratacion requerira
al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS
HABILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente en el Registro General de la Corporacién Insular la
documentacion que se indica en la presente clausula al objeto de que sea calificada
por la Mesa de Contratacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
idéntica documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

La adjudicacion del contrato estd sometida en todo caso, a los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminacion.
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17.2.- Acreditacion de capacidad de obrar y de la personalidad. Debera presentar:

17.2.a) Las empresas espafiolas aportaran el Documento Nacional de ldentidad,
cuando se trate de personas fisicas. Si se trata de personas juridicas deberan
presentar escritura de constitucion, y de modificacion en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial
que fuera preceptivo.

17.2.b) Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, cuando la legislacion
del estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial y la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar el servicio objeto del contrato, deberan acreditar que cumplen este requisito.
La capacidad de obrar habra de acreditarse mediante presentacion de certificacion o
declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo | del RGLCAP.

17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la representacion diplomética espafiola en el
Estado ‘correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el
Registro local, profesional, comercial o anédlogo o, en su defecto, que actlan con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que constituyen el
objeto del contrato.

Asimismo, deberdn aportar informe de la respectiva mision diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la
participacion de empresas espafolas en la contratacion con la Administracién, en
forma substancialmente analoga. Para celebrar contratos de obras sera necesario,
ademas, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

Igualmente, deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccién de los
juzgados vy tribunales espafioles de cualquier orden. para todas las incidencias que
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el
ANEXO II, apartado 9 del pliego.

17.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal,
cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad en la forma sefialada
en el presente pliego.

27



17.2.e) Cuando el licitador actue mediante representante, se aportara documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del &mbito de sus
facultades para licitar y contratar, bastanteado por el titular de la Direccion de la
Asesoria Juridica del Cabildo Insular de Tenerife.

17.3.-Acreditacion de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.
60 TRLCSP. Deberé presentar:

17.3.a)Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable de no
estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 60 TRLCSP.

17.3.b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacién del Estado respectivo, podra sustituirse
por declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

17.4.- Acreditacion de la solvencia econémica v financiera y técnica o profesional.
Debera presentar:

17.4.a) Las empresas espafolas deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera,
técnica o profesional, en los términos indicados en la clausula 4.3.

17.4.b) Los empresarios no espafioles de la Union Europea, habran de acreditar su
solvencia técnica, economica y financiera a través de los medios de justificaciéon
enunciados para las empresas espafiolas.

17.4.c) Las uniones temporales de empresarios podran acumular las solvencias
individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global
exigida en el presente pliego.

17.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificacion, si el licitador propuesto como
adjudicatario presenta certificacion de estar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Auténoma de
Canarias, le eximirA de aportar la documentacién acreditativa de la solvencia
econdmica y financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las clausulas
correspondientes del pliego.

17.5.-Acreditaciéon de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. Debera presentar:

17.5.a) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13y 15 del RGLCAP:

1.-) Documentacion acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre
Actividades Econdmicas, segun el caso que corresponda, de entre los siguientes:
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-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportaran el dltimo recibo del mismo,
con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula, y se
aportara el alta, referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya
surgido aun la obligacion del pago.

- Personas exentas del pago y de la obligacion de presentar el alta en la matricula del
impuesto: presentaran una declaracion responsable en la que se indique tal
circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones.

- Personas exentas del pago del impuesto: presentaran el documento de alta junto con
una declaracion responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula
del impuesto y el supuesto de exencion de pago en que se encuentran, o bien
haciendo referencia a la resolucion de exencion de pago emitida por la Agencia
Estatal de Administracién Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria
conforme a la legislacion aplicable, de la cual se adjuntara copia.

2.-) Certificacion administrativa positiva, en vigor, expedida por el érgano competente
de la Administracién del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este ultimo.

3.-) Certificacion administrativa positiva, en vigor, expedida por el 6rgano competente
de la Administraciéon de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a
las obligaciones tributarias con la misma.

4.-) Certificacion administrativa positiva expedida por el 6érgano competente del Cabildo
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la
cual sera recabada de oficio por el Area de Gobierno gestora del contrato.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan
anteriormente, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

17.5.b) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones
con la Seguridad Social se realizara mediante certificacion positiva, en vigor,
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de
tenerse en cuenta alguna exencién, se habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracién responsable.

17.5.c) No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto como
adjudicatario, no estara obligado a aportar las certificaciones que acrediten que cumple
las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha autorizado expresamente a este
Cabildo Insular para obtener dicha certificacion de la entidad que debe certificar,
debiendo de cumplimentar a tales efectos, en todo caso, el modelo que se adjunta a
este pliego como ANEXO XIll, autorizando o no autorizando dicho extremo.
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17.5.d) Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra
circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporacién que impida obtener
via telemética estos certificados, se requerira al licitador para que éste, en el plazo de
CINCO (5) DIAS HABILES presente las mismas.

17.5.e) El requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social debe cumplirse necesariamente desde la fecha de presentacion
de la proposicion a la licitacion hasta el momento de la adjudicacién del contrato

Las certificaciones tendran validez durante el periodo de seis (6) meses a contar desde la
fecha de su expedicion.

17.6.- Acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva.

17.6.a) El propuesto adjudicatario debera aportar documento acreditativo de haber
constituido garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicacion
del contrato, excluido el IGIC.

17.6.b) No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al
mismo, garantia global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los
términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y que la misma se encontrara vigente y
efectiva.

17.6.c) De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
anteriormente. se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

17.6.d) La garantia podréa constituirse en metélico, mediante aval, en valores publicos o
en valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse
su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria de la
Corporacion. Los avales y los certificados de seguro de caucién deberan estar
bastanteados por el titular de la Direccién de la Asesoria Juridica del Cabildo
Insular de Tenerife.

17.6.e) Las garantias correspondientes a licitaciones presentadas por uniones
temporales de empresarios que aun no hayan formalizado en escritura publica su
union, podran constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que
en su conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unién temporal.

17.6.f) Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion
Su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales, contados
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desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolucién de modificacion del
contrato.

17.6.9) En el plazo de quince dias naturales, contado desde la fecha en que se hagan
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera
reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

17.7.-Acreditaciéon del cumplimiento de los requisitos en materia de
prevencion de riesgos laborales. Debera presentar:

-Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo VIII del presente pliego.

17.8.- Acreditacion del cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de subcontratacién. Debera presentar:

-Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo X del presente pliego.

17.9.- Una vez presentada la documentacion requerida al licitador propuesto como
adjudicatario conforme a lo establecido en las clausulas anteriores, si la Mesa de
Contratacion, observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada
documentacion presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia
se le notificara a aquél por fax, telegrama o correo electrénico, concediéndole un plazo
méaximo de TRES (3) DIAS HABILES para su subsanacion. La documentacion
debera ser presentada en el plazo concedido y, en todo caso, en el Registro General
del Cabildo Insular de Tenerife.

17.10.- Si la documentacion presentada por aquél no se adecla plena e integramente a
los términos solicitados por la Mesa de contratacion o la misma no se presenta dentro
del plazo concedido, se entendera que el licitador ha retirado su oferta.

En ambos supuestos, la Mesa de Contratacion procedera a acordar la exclusién del
licitador del procedimiento de adjudicacion, y a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacion, podra solicitar al licitador propuesto como adjudicatario las
aclaraciones gque estime oportunas sobre la documentacion presentada o, en su
caso, requerir al licitador para que presente otros documentos complementarios a
aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la notificacion del
nuevo requerimiento.

17.11.- Cuando la documentacién presentada por el licitador fuera conforme al
requerimiento realizado por el 6rgano de contratacion, éste adjudicara el contrato dentro
de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la presentacion de la documentacion de
aquél en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife.
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17.12.- No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del TRCSP, la Administracion,
antes de dictar la adjudicacién, podra renunciar a celebrar el contrato por razones de
interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en éste se haya
incurrido en una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en
ambos casos, de los gastos que su participacion en la licitacidn les hubiese
efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedird la iniciacion inmediata de un
nuevo procedimiento de licitacion.

En tal supuesto, si fuere instada la compensacion, conforme a lo dispuesto en el articulo
155.2 de TRLCSP, se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiere
incurrido hasta el limite del 0'01% del presupuesto de licitacion (IGIC excluido), previa
aportacion de la documentacion justificativa de dichos gastos directamente vinculados a
la presentacion de la oferta y tras la tramitacién del correspondiente procedimiento por el
Servicio Administrativo del Area de Gobierno gestora del contrato.

17.13.- En todo caso, el érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podra recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicacion,
que todos los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la
apertura del sobre correspondiente a la oferta econdmica, salvo supuestos
excepcionales y, siempre antes de la adopcion de la propuesta de adjudicacion.

17.14.- La adjudicacion debera acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratacion,
salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o
cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula 16 del pliego, se presuma
fundadamente que la proposicion no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los articulos
160.2 y 152.4 del TRLCSP.

17.15.-El érgano de contratacién podra estimar, por si o a propuesta de la Mesa de
Contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la clausula 16
anteriormente citada. En tales supuestos se tramitara el procedimiento establecido en
aquélla.

17.16.- La adjudicacion por el 6rgano de contratacion debera ser motivada, se
notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara en el perfil
del contratante. La notificacién de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la
informacion necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso

suficientemente fundado contra la decision de la adjudicacién, conteniendo todos los
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extremos expresados en el citado articulo151.4 del TRLCSP.

17.17.- La adjudicacion del contrato deberd realizarse en todo caso en el plazo maximo
de DOS (2) MESES, a contar desde la apertura de las proposiciones.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los
licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas.

17.18.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la
resolucién de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso o impugnacion
alguna, la documentacion que acompafa a las proposiciones quedara a disposicion de
los interesados.

Si éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del
citado plazo, el érgano de contratacion no estara obligado a seguirla custodiando.

-FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS
HABILES siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion,
el documento administrativo de formalizaciéon del contrato, al que se unird en todo
caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones
especificas incorporadas al mismo para el contrato, asi como los documentos
cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de
licitacion.

18.2.- Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberé aportar escritura publica
de constitucion de la UTE, cuya duracion seré coincidente con la del contrato hasta la
extincion del mismo.

18.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en
el lugar de sede del érgano de contratacion.

18.4.- El documento en que se formalice el contrato ser4d en todo caso
administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion de la
garantia definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacion fueren
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imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que
la demora le pudiera ocasionar.

18.6.- No podran iniciarse las obras, ni podra extenderse el Acta de Comprobacién del
Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los
trAmites establecidos por la normativa aplicable y obtenido todos los informes y
autorizaciones necesarios para la autorizaciéon del inicio de la ejecucién de las obras
comprendidas en el correspondiente proyecto técnico.

IV.-EJECUCION DEL CONTRATO

19.-COMPROBACION DEL REPLANTEQ

19.1.- En el plazo méximo de un mes, contado desde la formalizacion del contrato, se
procederda, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo
realizado previamente a la licitacion y debidamente suscrito por el Técnico
representante del Area de Gobierno gestora del contrato, en su condicion de
Responsable del contrato.

En la comprobacion del replanteo intervendra el contratista o su representante legal,
el Director de las obras y el Técnico representante del Area de Gobierno gestora del
contrato, en su condicion de Responsable del contrato; a tal efecto se extendera y
suscribira el Acta de Comprobacion del Replanteo.

19.2.- Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del Director de la obra y
sin reserva por parte del contratista, la disposicion real de los terrenos, su idoneidad
y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, haciendo
constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion
guedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar
el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.

19.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta.

19.4.- El Acta de Comprobacion del Replanteo formara parte integrante del contrato a
los efectos de su exigibilidad. EI cdmputo del plazo de ejecucion del contrato y el inicio
de los efectos del mismo se efectuard conforme a lo dispuesto en la clausula 9 del

pliego.

19.5.- Las obras deberan comenzar dentro del plazo de quince dias contados a partir
del dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo. El contratista
se ajustara a este plazo, cumpliendo durante la ejecucion de las mismas las

obligaciones previstas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.
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20.- PROGRAMA DE TRABAJO

20.1.- Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no serd necesario
gue el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el
programa de trabajo del proyecto aprobado.

21.- SENALIZACION DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS

21.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los
puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como
en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito
de la Direccion Facultativa acerca de instalaciones de sefiales complementarias o
modificacion de las que haya instalado. Los gastos que origine la sefializacion seran de
cuenta del contratista.

21.2.- En el plazo maximo de QUINCE (15) DIAS HABILES a contar desde la firma del
Acta de Comprobacion del Replanteo, el contratista colocara donde se realiza la obra, a
su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las mismas, un cartel ajustado a las
normas sobre régimen de informacion y publicidad obligatoria en las obras contratadas por
el Cabildo Insular de Tenerife del Manual de Identidad Corporativa aprobado por la
Corporacion Insular.

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia
Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRA Y JEFE DE OBRA.

22.1.- El érgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 52 del TRLCSP,
una vez acordada la adjudicaciéon del contrato, designara un Responsable del
Contrato durante la ejecucion de la obra, a quien le correspondera supervisar su
ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacién de la prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a la Direccién Facultativa de la obra.

En particular, le correspondera a quien sea designado como Responsable del Contrato las
siguientes atribuciones:

-Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista
en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

-Concurrir a la recepciéon de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas
(art. 235.1 TRLCSP).
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Su nombramiento sera comunicado al contratista en el acto de adjudicacién o, en su
caso, en el plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacion del contrato;
asimismo se notificara, su sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha en que se
hubiere producido.

El Responsable del Contrato tendra libre acceso a la obra, asi como al "Libro de 6rdenes”,
“Libro de incidencias" y "Libro de subcontratacion".

22.2.- Asimismo, el 6rgano de contratacion designara a un Director Facultativo de las
obras responsable de la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la
correcta realizacion de la obra objeto de contrato, asi como que la misma se lleve a
cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y velando por la realizacién de las
mismas dentro del plazo de ejecucion contractual establecido,

La Direccion Facultativa de obra, que incluye la direcciéon de la obra y la coordinaciéon en
materia de seguridad y salud en la obra, podran ser desarrolladas directamente por el
personal de la Administracion o por el personal técnico por ella contratado.

Para el desempefio de su funcidn, el Director Facultativo podra contar, ademas, con la
colaboracion de personal a sus ordenes, que desarrollaran su labor en funcion de las
atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
Direccion Facultativa y al Responsable del Contrato, que tendran libre acceso a todos
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de las obras.

Igualmente, la Direccidén Facultativa tendra la facultad para rechazar o exigir la retirada
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio,
tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o
se acredite su incompetencia para la realizacion de los trabajos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de
contratacion. Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El Director Facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de
ordenes, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratacion”, asi como de la
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documentacion necesaria para la ejecucion del proyecto. El Director Facultativo hara
constar, por escrito, en el "Libro de ordenes” las instrucciones que, periédicamente y
para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aun cuando estas se realicen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
gque la Administracion pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones.

22.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Jefe de Obra que
ejercera las funciones de jefe del equipo de construccion, de conformidad con lo previsto
en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la
representacion del contratista cuando sea necesario su actuacion o presencia asi
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

Asimismo, el Jefe de Obra tendra capacidad suficiente para organizar la ejecucion de la
obra e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la Direccion Facultativa
y proponer a estd o colaborar con ella en la resoluciéon de los problemas que planteen
durante el periodo de ejecucion contractual.

El cargo sera desarrollado por un persona en la que concurran los requisitos siguientes de
cualificacion profesional y experiencia laboral acreditada en obras: titulacion o Grado en
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
con Master habilitante o Ingeniero Técnico de Obras Publicas con al menos 2 afios de
experiencia en la construccion y/o conservacion de carreteras.

A tal efecto, el contratista aportard para su aceptacién por la Corporacion Insular el
curriculum-vitae del Jefe de Obra propuesto y los documentos que acrediten
fehacientemente cualificacion profesional y la experiencia requerida, en su caso.

El Jefe de Obra podra ser rechazado motivadamente por el érgano de contratacién, previo
informe técnico emitido al efecto por el Responsable del Contrata En este supuesto, el
contratista estara obligado a su sustitucion en el plazo maximo de QUINCE DIAS (15)
NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista en la
construccion de la obra, ni por lo tanto, una ampliacién del plazo de ejecucion del
contrato.

22.4.- El contratista aportara cuanta documentacion e informacioén fueren requeridas por el
organo de contratacion o, en su caso, por el Responsable del Contrato durante su
ejecucion. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran

en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
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organo de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir
o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado

22.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la
Direccion Facultativa con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribirhd el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia
corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administracion sobre el particular.

22.6.- El responsable del contrato o la direccion facultativa podra ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse
empleado materiales de caridad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario, la Direccion certificard la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del
precio de adjudicacién. Asimismo, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se deriven.

22.7.- En cuanto a la demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal
ejecutadas y a los gastos imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras
del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

22.8.- La Direccién Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los
trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El
contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia direccion facultativa
promueva, con posterioridad, la tramitacion administrativa correspondiente que se
sustanciard mediante el procedimiento previsto en el articulo 146 del RGLCAP para los
casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP.

22.9.- La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento establecido en el articulo
97 del RGLCAP.

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.

23.1.- En aplicacién del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccién, el contratista debera presentar en el Registro General del

Cabildo Insular de Tenerife, en el plazo maximo de DIEZ (10) DIAS NATURALES
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contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de
adjudicacion del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en funcion de su

propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la
correspondiente valoracion econdmica de las mismas, que no supondra variacion del
importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la
titulacion exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con
el correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y
plazo establecido en la clausula anterior, a los efectos de su aprobacion por el 6rgano
unipersonal competente del Area de Gobierno gestora del contrato.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud serd el documento de obligada
presentacion a la autoridad laboral competente (Direccion General de Trabajo del
Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito
indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan debera estar a disposicidon
permanente de la Direccion Facultativa, de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social y de los técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad y salud
de las Administraciones Publicas competentes.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes
sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado
estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion Insular en otro sentido. En todo
caso, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion
que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y
servicios, una vez aprobado el plan, requerird la previa modificacion del mismo, asi
como su posterior informe y aprobacion. Los referidos locales y servicios deberan
estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la
autorizacion de la Corporacion Insular antes de su retirada.

23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de
Seguridad y Salud acompafado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud vy,
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacién por el 6rgano competente,
no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien
las obras no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacioén del referido Plan de
Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral
competente. En este supuesto, el plazo contractual se computara desde la fecha de la
firma del Acta de Comprobacion del Replanteo y de la autorizacion del inicio de las
obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados en el presente

parrafo.
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Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el parrafo anterior, el incumplimiento del
mencionado plazo de presentacion del Plan de Seguridad y Salud supondrd una
penalizacion diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

23.3.- El adjudicatario del contrato debera presentar en el misma en el lugar
establecido en la clausula 23.1 y en el plazo de DIEZ (10) DIAS NATURALES
contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de adjudicacion
del contrato, un_plan de gestion de residuos de construccion y demolicion, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de construccion
y demolicién, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados. La presentacion del Plan no se exigira en este
momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitacion, como criterio de
adjudicacion del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la Direccién Facultativa y aprobado por el 6rgano
unipersonal titular del Area de Gobierno gestora del contrato, pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion
diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

24 -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
diere al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones
fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes para las partes. El contratista deberd observar
asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por el érgano de
contratacion como Responsable del Contrato, en el ambito de sus atribuciones.

24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo Director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la Direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer

a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista,
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en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion,
salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

24.3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para los supuestos de fuerza
mayor.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si 0 por personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios
hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera
de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP para la indemnizacién de
dafios y perjuicios.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula

24.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el
trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto
del contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicién de empresario.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar
informacion a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el
acceso a la citada informacion con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que
cuente con la previa autorizacion expresa de la Administracion Insular.

24.5.-El contratista estard obligado a colaborar con la Administracion Insular, personas,
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposicion
cuanta informacion le sea solicitada referida al objeto contractual.

A solicitud de la Administracion, el contratista facilitara a la Administracion, sin coste
adicional alguno, la asistencia de sus propios profesionales, ya sea para presentaciones,
reuniones explicativas o de informacion o para la aclaracion de dudas que se puedan
plantear en relacion con la ejecucion de las obras.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando
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la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los
perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracion como parte
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacion
de resarcir a la Administracion.

24.6.- El contratista deber& disponer, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion
expresa de la Administracion en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los
equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como minimo,
para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la
siguiente documentacion, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo
con la legislacion vigente:

1.-Libro de 6rdenes y asistencias: Dicho libro sera diligenciado previamente por el
Servicio adscrito al Area de Gobierno gestora del contrato y se iniciard o se abrira al
dia de la fecha de la formalizacién del acta de comprobacion del replanteo y se finalizara
0 se cerrara el dia de formalizacion del acta de recepcion de las obras. Durante dicho
lapso de tiempo estara a disposicion de la Direccion Facultativa de la obra para que,
cuando proceda, anote en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de
Obra, cuantas o6rdenes o instrucciones reciba de la Direccién Facultativa o en su caso,
del Responsable del Contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de tales transcripciones
por la Direccion Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales,
deberan ser ratificadas por escrito en plazo mas breve posible, para que sean
vinculantes para las partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepcion de las
obras, momento en el que pasard a poder de la Administracion, si bien podra ser
consultado en todo momento por el contratista.

2.-Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud deberd mantenerse el Libro de incidencias al que tendrd acceso las personas
relacionadas en el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, o cuando no fuere
necesario la designacion de Coordinador, en poder de la Direccion Facultativa, quienes
estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotacion
realizada a la Inspeccién de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones
realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.
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3.-Libro de Subcontratacion: Se dispondra en la Oficina de la obra del Libro de
Subcontratacion, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se
deberé reflejar, por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas
y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo
determinado en el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y desarrollado en el articulol5 del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrdn acceso la Direccién
Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el dltimo apartado del
articulo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregara una copia del
referido Libro a esta Corporacion Insular.

4.-Copia del proyecto de obra aprobado por la Corporacion Insular y autorizaciones
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecucién de las obras.

5.-Plan de Gestion de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

6.-Poliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del dltimo pago de la prima del
seguro.

24.7.- El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros
por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecuciéon del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia
gue la Direccion Facultativa o la Administracion los haya examinado o reconocido
durante su ejecucion, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones.

24.8.- El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente la
ejecucion de las obras, y en todo caso, los descritos en la clausula 17.9 del pliego, asi
como a mantener el compromiso de adscripcion hasta la finalizacion de las mismas.
Dicha obligacion tiene la consideracion de condicion especial de ejecucion y el caracter de
obligacion contractual esencial a los efectos de lo establecido en el articulo 223.f) del
TRLCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligacién causa de resolucion del
contrato de obras e infraccion grave a los efectos establecidos en el articulo 60.2 del citado
texto legal.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podra sustituir los medios personales y técnicos
establecidos en su oferta sin la autorizacion expresa de la Corporacién Insular, previo informe
del Responsable del Contrato.

24.9.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia legal u
ofertado, el contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan
advertirse, a cuyo efecto debera suscribirse el seguro al que se refiere la clausula 18.2 y 26.4
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del pliego.

Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente,
el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion alguna, aunque se hubiese apreciado
después de su recepcion.

Si le obra se arruinase con posterioridad a le expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se manifiesten
durante el plazo de quince afios a contar desde el dia siguiente a la fecha de la recepcion de
la obra. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la
clausula 41 del pliego.

24.10.- El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion Insular,
publicar noticias, ni fotografias de la obra. ni autorizar a terceros su publicacion. Igualmente
no podra permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecucion de ésta sin la autorizacion
expresa de la administracion contratante. El incumplimiento de esta obligacion se determina
como causa de resolucion del contrato.

Asimismo, la Administracion se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotogréaficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista.

24.11.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra
ninguna relacion laboral con la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo
exclusivamente de la empresa contratista, quien tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir
contra la Administracion ninguna multa, sancion o cualquier tipo de responsabilidad que
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o0 administrativa.

24.12.- La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de
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la vida del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las
cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se
encuentre al corriente, se retendra la garantia definitiva hasta que se compruebe la no
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporacion Insular.

24.13.- El contratista estad obligado a cumplir los plazos de ejecucion contractual de
conformidad con lo establecido en las clausulas 9 y 20 del presente pliego, relativas al
plazo de ejecucion y al programa de trabajo, respectivamente.

24.14.- El contratista esta obligado no soélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia, hasta su recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes
gue se encuentren en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado. Si asi fuera requerido por la Direccion Facultativa, el contratista tendra la
obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras,
hasta la recepcion de las mismas.

24.15.- El contratista esta obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean
precisos para la buena ejecuciébn de aquéllas en los plazos parciales y totales
convenidos en el contrata El equipo quedara adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin
consentimiento del Director Facultativo.

24.16.- El contratista empleara materiales que se ajusten a la normativa vigente y
cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto
técnico, desechandose los que a juicio de la Direccién Facultativa no las retnan, para lo
cual el contratista debera presentar a la Direccién Facultativa las muestras de cuantos
materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobacion, sin la cual no se
autorizara su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo
ejecutado con ellos. En caso de no aceptacion por parte de la Direccion se estara a lo
dispuesto en la Clausula 45 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales del
Estado. Los materiales podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta del
adjudicatario, que se crean necesarios para acreditar su calidad.

La Direccion Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen seran de cuenta del adjudicatario hasta el importe maximo del 1,00% del
presupuesto de ejecucién material que figura en el proyecto. No obstante, no tendra tal
limitacién y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de
controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y
en la ejecucion de la obra, de conformidad con lo establecido en la clausula 26.2 del

pliego.

24.17.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio
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preferencial de desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estara
obligado a mantener contratados al nUmero de trabajadores demandantes de empleo
al que se comprometié contratar de conformidad con la Declaracién suscrita conforme
al ANEXO V del pliego, durante el tiempo que dure la ejecucion de la prestacion
objeto del contrato adjudicado. Tal obligacion tiene la consideracion de condicion
especial de ejecucion y el caracter de obligacidbn contractual esencial, y su
incumplimiento constituye causa de resolucion del contrato, de conformidad con lo
establecido en el articulo 223.f) del TRLCSP e infraccion grave de conformidad con lo
establecido en el articulo 60.2 del TRLCSP.

24.18.- El contratista adjudicatario esta obligado a suministrar al érgano de
contratacion, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES,
toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
informacion publica.

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecucion, el
contratista debera designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona
responsable del suministro de la informacion y comunicarlo al 6rgano de contratacion
junto con sus datos de contacto, pudiendo ostentar tal condicion el Jefe de Obra.

La informacién deberd suministrarse por escrito acompafiada de una declaracién
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son
ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que esta
sujeta la informacion dara lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo
previsto en el articulo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre,
de transparencia y de acceso a la informacién publica. La documentacion se
presentara, dentro del plazo concedido al efecto, en el Registro de Entrada del Cabildo
Insular de Tenerife.

El incumplimiento de la obligaciéon prevista en esta clausula podra dar lugar a la
exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Titulo
V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre.

24.19.- El contratista esta obligado a facilitar cuanta informacion y documentacion le
recabe el Area de Gobierno gestora del contrato para comprobar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones a las que esta sujeto y, en particular, las condiciones
especiales de ejecucion a que se refieren la clausula 29 del pliego.

25.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO

25.1.- Corresponde a la Direccién Facultativa y, en su caso, al Responsable del
Contrato, en el ambito de sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del
proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.
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25.2.- El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicibn deberd solicitar por escrito del Director
Facultativo la correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacion,
guien deberéa contestar en el plazo de veinte dias habiles a la citada solicitud. En ningun
caso esta circunstancia supondré la ampliacion del plazo de ejecucién de la obra.

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

26.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de los
anuncios de licitacion en Boletines Oficiales y, en su caso, en los periddicos de mayor
difusion en la provincia y los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura
publica. Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a
favor del contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién del
presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad estimada de 1.500 €.

26.2.- La Direccion Facultativa de la obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra. En caso de resultar pertinentes los gastos
que se originen, serén de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de ejecucion material de la obra que figura en el proyecto.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, asi como aquellos ensayos o pruebas de cualquier tipo que se precise repetir
debido a que los resultados obtenidos en los primeros no cumplan los minimos
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o en la normativa
vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que la Direccion Facultativa
decida realizar a causa de la deteccion de anomalias en la ejecucion o de materiales,
seran abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda ser
deducible del importe sefialado en el parrafo anterior.

26.3.- Asimismo, el contratista debera instalar y retirar a su finalizacion, a su costa, los
carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la
Direccion Facultativa, segun la definicion contenida en el Manual de Identidad
Corporativa aprobado por la Corporacion Insular en los términos establecidos en la
clausula 21. No se permitird la colocacion de cualquier otro que tenga caracter de
publicidad comercial, sin la autorizacién expresa de la administracién contratante.

Los gastos de produccién, colocacién, mantenimiento de los carteles durante la obra, y
retirada del cartel a la liquidacion del contrato, seran por cuenta del contratista. El cartel
debera ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidacion de las obras.

26.4.- El contratista estara obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad
civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, asi como por dafos
producidos al Cabildo Insular de Tenerife o al personal de él dependiente, durante la

vigencia del contrato y debera presentarlo en el Registro General de la Corporacion en
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el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURALES desde la firma del contrato y, en todo caso,
antes del inicio de las obras.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la pdliza
contratada deber& adaptarse a dicha modificacion, siendo responsabilidad del contratista
proceder a su adaptacion a su costa.

26.5.- Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacion al publico
sobre el inicio y finalizacion de la obra, si la naturaleza y proyeccion de la obra lo
requiere, mediante publicacion de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el
periddico o periddicos de mayor difusion de la provincia.

26.6.- Seran de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta
ejecucion de los trabajos, de conformidad con la normativa vigente en materia de
seguridad y salud, en los términos previstos en la clausula 23.

26.7.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el
Responsable del Contrato, un reportaje fotografico, en soporte digital, durante la
ejecucion de las obras.

26.8.- Cuando la naturaleza de las obras asi lo requiera, el contratista realizara la
gestion de las solicitudes de aquellas autorizaciones o de otros requerimientos
analogos que fueren necesarios, incluyendo el abono de tasas y otros gastos que ello
conlleve para el inicio de las obras, su ejecucién y entrega al uso o servicio de las
obras e instalaciones técnicas del proyecto, incluyendo las inspecciones por Organismo
de Control Autorizado y las tasas de los organismos oficiales para el sellado de los
Certificados de Instalaciones, solicitando de la Administracion correspondiente los
documentos que, para ello, sean necesarios y dando cumplido conocimiento al
Cabildo Insular de Tenerife de haber cumplido dichos tramites.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el Cabildo Insular de Tenerife tuviere que
abonar cualquier gasto enunciado en el apartado anterior y de conformidad con la
estipulacion contractual que determina que es un gasto que debe ser asumido por el
contratista, el Cabildo se lo descontara de la certificacion de obra correspondiente, previa
entrega al contratista del justificante de su abono previo, realizado por la Corporacion
Insular.

26.9.- Si la obra se demorara en su plazo de ejecucion por causas imputables al
contratista, este asumira los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los
honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud, asi como los correspondientes a la
Direccion Facultativa de las obras, y otros de naturaleza analoga a los mismos, que se
deriven del retraso producido por causa de aquél.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO
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27.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y
de conformidad con lo establecido en el TRLCSP y restante normativa de aplicacion.

A los efectos del pago, el Director de la obra expedira mensualmente, en los DIEZ
primeros dias siguientes al mes natural que corresponda, certificacion de obra que
comprenda la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando
como base la relacién valorada que el mismo elabore, de conformidad con el
procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendran la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion
final de las obras ejecutadas que se expedir4 en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el Director de la obra y remitida al contratista
para su conformidad o en su caso, alegaciones, se remitird al Servicio Administrativo
del Area de Gobierno gestora del contrato para su tramitacién o, en su caso, se
tramitara por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de medicion se
adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se anexara
informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare deduccién por imposicion de
penalidades previamente aprobadas por el 6rgano de contratacion.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su defecto, se
estara a lo dispuesto en el articulo 164 del RGLCAP.

27.2.- El contratista presentara en el Registro General de Entrada de la Corporacion
Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntard a la certificacion mensual
emitida que ya obre en el Servicio competente del Area de Gobierno gestora del contrato.
Dicha factura, que debera cumplir los requisitos legalmente establecidos y detallar como
partida independiente el IGIC.

Asimismo, identificara el 6rgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con
indicacién de los correspondientes codigos de acuerdo con el siguiente detalle:

DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION
OFICINA CONTABLE| ORGANO GESTOR UNIDAD
LA0001752 LA0001754 LA0001754
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En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrénica y Creacion del
Registro Contable de Facturas en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de
enero de 2015 a facturar electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato,
lo haran ajustandose al formato estructurado de factura electronica Facturae version
3.2.x con firma electronica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.esa traves
de la Plataforma de Facturacion Electrénica http://face.gob.es

La factura sera debidamente conformada por el Responsable del Contrato y por el Jefe del
Servicio Técnico del Area de Gobierno gestora del contrato o, en caso de no existir
aquél, por el Jefe del Servicio Administrativo.

27.3.- La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro del plazo de
treinta dias previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP y abonar su importe dentro de
los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de la certificacion de obra conforme
a lo previsto en dicho precepto, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura en el Registro
General de Entrada de la Corporacién Insular o en el Punto General de Entrada de Factura
Electrdnica, segun proceda, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha
efectiva de prestacion del servicio. En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de
treinta dias para presentar la factura en el Registro de Entrada o telemético, el devengo
de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de su
presentacion de la factura en el Registro correspondiente,

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refieren los parrafos anteriores, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a
la Administracion con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos en el TRLCSP.

Seré requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte
de las obligaciones contractuales y legales.

27.4.- El contratista podra, previa peticién escrita, tener derecho a percibir abonos a
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cuenta por acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulos 232 del
TRLCSP y 155 del RGLCAP.

27.5.- El contratista podra ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la
notificacién fehaciente del acuerdo de cesion (articulo 218 TRLCSP). La Administracion
Insular, previo los tramites precisos en la Intervencion y Tesoreria General expedira
mandamiento de pago a favor del cesionario.

27.6.- De la primera certificacion de obra mensual que se abone al contratista se
retendra el importe correspondiente al pago de anuncios a que se refiere la clausula
26.1 del pliego.

28.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL
DEL CONTRATO. PENALIDADES

28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para la realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados en el
Programa de Trabajo del correspondiente proyecto técnico o, en su caso, del programa de
trabajo presentado y aprobado por la Corporacion. A tal efecto, el cumplimiento del
programa de trabajo constituye una condicion esencial de ejecucion del contrato.

28.2.- La constitucién en mora por el contratista no precisara intimacion previa par parte
de la Administracion.

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecucidén contractual establecido. el contratista
hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administracion podra
optar indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o
por la imposicion de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al dia,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.
En este dltimo supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo
que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener
derecho la Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del
contratista.

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el
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organo de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalizacién econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato.

28.6.- Si se produce un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgara, previa peticion
conforme a lo dispuesto en el articulo 100 del RGLCAP, una ampliacion del tiempo que se
le habia sefialado por un plazo que sera, al menos, igual al tiempo perdido a no ser que
el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el articulo 213.2 del TRLCSP.

28.7.-En caso de incumplimiento de los criterios de adjudicacion previstos en el
pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecucion del
contrato o al tiempo de la recepcion se constatara por el érgano de contratacion
gue por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin
cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondran
penalidades cuya cuantia serd, por regla general, un 1 por 100 del precio del
contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el 6rgano de contratacion
estimare que se trata de un incumplimiento muy grave, en cuyo caso podra
alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato hasta el maximo legal del
10 por 100.

28.8.- Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, previa
instruccion de expediente contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo y se haran
efectivas mediante la deduccién de las certificaciones y, en su caso, de la garantia
definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantias, el contratista vendra obligado
a completar la misma, dentro los quince dias habiles siguientes a la naotificacion de la
penalizacion.

28.9.-El limite maximo de las penalidades a imponer no podra exceder del 10% del precio
del contrato.

29-CONDICIONES ~ ESPECIALES DE  EJECUCION DEL  CONTRATO.
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS

29.1.-Son condiciones especiales de ejecucién, de conformidad con lo establecido en el
articulo 118 del TRLCSP, a los efectos de la imposicidon de penalidades diarias previstas
en el articulo 212.1 de dicho texto legal, en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas
en el presente pliego, las siguientes:

1.-El incumplimiento de los criterios de adjudicacién del contrato si durante la
ejecucion del contrato o al tiempo de la recepcidon se constatara por el 6rgano de
contratacion que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el

contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.
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2.- El incumplimiento del programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto
técnico o, en su caso, en el presentado por el contratista y aprobado por la Corporaciéon
Insular.

3.- El incumplimiento de las obligaciones relativas al pago a subcontratistas, de
conformidad con lo establecido en el articulo 228 del TRLCSP, pudiendo la Corporacion
Insular requerir cuanta documentacion estime necesaria al efecto para la comprobacion
del cumplimiento de dicha obligacion.

29.2.- Son condiciones especiales de ejecucion, de conformidad con lo establecido en el
articulo 118 del TRLCSP, con el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los
efectos de la resolucion del contrato de obras, de conformidad con lo establecido en el
articulo 223.f) de dicho texto legal, las siguientes:

1. El incumplimiento de la obligacién, por parte del contratista, de adscribir a la ejecucion del
contrato los medios materiales y personales suficientes para ejecutar las obras
adecuadamente y, en todo caso, los medios especificos exigidos en la clausula 17.9 del
pliego, asi como de los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en
el pliego de prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el incumplimiento de
hacerlos efectivos cuando asi lo disponga el Director del contrato.

2.- El incumplimiento del compromiso de contratacion de personas en situacion de
demandantes de empleo durante la ejecucion del contrato en los términos que se hayan
suscrito por aquél en la declaracion presentada conforme al ANEXO V del pliego.

29.3.-Los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al Area de Gobierno gestora del
contrato realizardn el seguimiento necesario para velar por el cumplimiento de las
obligaciones del contrato por parte del contratista y especialmente, por las condiciones
especiales de ejecucion, a cuyo efecto, podran solicitar al contratista cuanta
documentacion e informacién precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobacion
del cumplimiento de las mismas.

30.-SUBCONTRATACION

30.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de la/s parte/s subcontratada/s no supere el 60 por 100
del importe de adjudicacion del contrato.

30.2.- Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de la prestacion
objeto de contrato, el contratista deberd comunicar a la Corporacion Insular, con una
antelacion minima de VEINTE (20) DIAS NATURALES y por escrito, la intencion
de celebrar los subcontratos, sefialando:

-La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe,

-La identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
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Su experiencia, salvo que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, asi como declaracién
responsable de que no esta incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
que recoge el TRLCSP.

-Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del
importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacidén expresa de los importes de
cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual
acumulado, incluido el que es objeto de comunicacién, representa sobre el
presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

-Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228 del
TRLCSP, relativo al pago a subcontratistas y suministradores.

-Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) previsto
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion.

30.3.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del
subcontrato a lo largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al rgano de
contratacion, en un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con
indicacién de las modificaciones producidas.

30.4.- Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente
a la Administracién, con arreglo estricto al pliego de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la
Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las autorizaciones que
se otorguen no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal. Los
subcontratistas no tendran en ningun caso accién directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista, como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

30.5.- En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacion, en especial las normas sobre subcontratacion previstas en la Ley
reguladora de la subcontratacién de Sector de la Construccién y lo dispuesto en el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras
el Libro de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente
actualizada la relacién de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la
persona coordinadora de seguridad y salud,

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, seran sancionadas con arreglo a lo
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dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

30.6.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas
en la presente y en el articulo 227.2 del TRLCSP o el limite m&ximo establecido, se
impondréa la penalidad regulada en el articulo 227.3 del TRLCSP. La mima se hara
efectiva mediante deduccién de las cantidades de las certificaciones mensuales que se
abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia conforme al articulo 212.8 del
TRLCSP; todo ello previa la incoacién del correspondiente procedimiento contradictorio
con audiencia al contratista. El importe de la penalidad, como regla general sera del 3%
del importe del subcontrato, salvo que el 6rgano de contratacién, motivadamente,
estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%.

30.7.- El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el
precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el articulo 228 del TRLCSP.
La Administracion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el
contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en
los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por el Area de Gobierno gestora del
contrato, el contratista adjudicatario le remitirdA una relacidbn detallada de los
subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato, con indicacion de las
condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden
relacién directa con el plazo de pago, asi como justificante de cumplimiento de los
pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo 228 del TRLCSP.

30.8.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratacion se
consideran condiciones esenciales en la ejecucion del contrato, y su incumplimiento
dara lugar a la imposicion de penalidades de conformidad con lo establecido en la
clausula 29 del pliego.

31.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA

31.1.- Si la Administracién acordase la suspension temporal total de las obras, por
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la
persona adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los
apartados a), b) y c¢) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona
contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquél.
Dicha acta debera ser firmada por el Director de la obra, por el contratista y por el
Responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicion de obra ejecutada y
los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de
la obra suspendida
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31.2.- A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los
perjuicios sean los minimos posibles para la Administracion. Para ello, el contratista
debera adoptar todas las medidas para minimizar las consecuencias econémicas de
cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacién solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, debera estar completamente justificada documentalmente y en ningln caso
podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de
paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado, sobre el importe de obra
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado.

31.3.- En el caso de que la suspension acordada fuese temporal y parcial, es decir,
afectase solo a una parte de las obras en ejecucion, se levantara la preceptiva acta
con los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este
porcentaje a los calculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope
méaximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion,
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos
de la concesién de la prorroga que proceda.

31.4.- lgualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias sefialadas en el articulo 216.5 del TRLCSP

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

32.1.- El contrato, con caracter excepcional, s6lo podr4d modificarse en las
condiciones y con los requisitos establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219y 234
del TRLCSP.

32.2.- No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo
107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la
licitacién y adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A
estos efectos, se entendera que la modificacion altera las condiciones esenciales de
la licitacion y adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado
articulo 107 de TRLCSP, sin que, en ningun caso. su importe acumulado pueda ser igual
0 superior, en mas o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

32.3.- En todo caso, el 6rgano de contratacién debera aprobar, previamente a su

ejecucion, la modificacién del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido
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en el articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacibn se basara en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera
redactado por un tercero ajeno al 6rgano de contratacioén en virtud de un contrato de
servicios, deberd darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacion de
la modificacion del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres dias habiles,
formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la
modificacion por el 6rgano de contratacion deberd suscribir suscribirse la
correspondiente adenda al contrato inicial.

Asi, el procedimiento a seguir debera necesariamente observar las actuaciones
siguientes:

a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad
de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorizacion al 6rgano de
contratacion para la incoacion de expediente de modificacion contractual,

b) Autorizacion, en su caso, del 6rgano de contratacion para la redaccion de la
modificacién del proyecto y acuerdo de incoacion del expediente de modificacion
contractual.

c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco dias habiles.

d) Informes de la Asesoria Juridica y de la Intervencién General, asi como la
fiscalizacion del gasto correspondiente.

e) Si asi fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a
los previsto en el 211.3 del TRLCSP (contratos con cuantia, aislada o conjuntamente,
superior a un 10 % del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a
6.000.000 €).

f) Acuerdo de aprobacién de la modificacion contractual por el o6rgano de
contratacién y notificacion al contratista.

g) Reajuste de la garantia definitiva constituida.

h) Formalizacion de la modificacion contractual en documento administrativo.

32.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
gue se acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los
articulos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reducciéon de
unidades de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el
mismo, los precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion,
previa audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase
los precios fijados, el 6érgano de contrataciéon podra contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto, recabard del oOrgano de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al

efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.
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32.7.- La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorizacion
del 6rgano de contratacion.

32.8.- La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante aun cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la direccion facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que
la Administracion pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

32.9.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a
aplicar para la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto
resulten de aplicacion, los costes elementales fijados en la descomposicion de los precios
unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes
del mercado en la fecha de adjudicacion del contrato. Los nuevos precios, una vez
aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran incorporados a todos los
efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios
fijados, debera adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte
de obra afectada por parte de la Administracion o por la persona empresaria que ésta
designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligacion. En este supuesto, la Administracién, previa
audiencia del contratista principal, establecera las instrucciones y medidas que
deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

33.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO DE OBRAS

33.1.- La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP. Son causas de resoluciéon del contrato de obras
las previstas en el articulo 223 de dicho texto legal.

33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el articulo 223.h) del
TRLCSP, relativa a las causas de resolucion expresamente establecidas en el
contrato, se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales que dan
lugar a la resolucién contractual, los siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion o
la incursién del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las

prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente del TRLCSP.
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b)

d)

f)

9)

h)

El incumplimiento del compromiso de contratacion de personas en situacion de
demandantes de empleo durante la ejecucion del contrato en los términos que se
hayan suscrito por aquél en la declaracion presentada conforme al modelo del
ANEXO V del pliego.

El incumplimiento de la obligacién, por parte del contratista, de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios suficientes para ejecutar las obras adecuadamente y, en
todo caso, los medios especificos que constan en la clausula 17.9 del pliego, asi como
de los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el incumplimiento de hacerlos
efectivos cuando asi lo disponga el Director del contrato.

El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato.
Se entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la
resolucién, requerird a la persona contratista para que regularice la situacién en el
plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija
un plazo menor. Se considera producido el abandono, por un periodo continuado
igual o superior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una
disminucion del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de
trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los
asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en las clausulas del presente pliego.

La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacién previa y preceptiva de la Administracién Insular, aun
cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa de la
obra.

El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la
ejecucion de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir
el plazo total, siempre y cuando el érgano de contratacion no opte por la imposicion
de penalidades sefialadas en el articulo 212.4 del TRLCSP.

Cuando algunas de las empresas que constituyan una UTE se encuentre
incursa en alguno de los supuestos previstos en el articulo223 a) y b) del TRLCSP,
salvo que el resto de las que conforman la unién temporal puedan cumplir las
obligaciones contractuales.
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i) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

)] La obstruccidn a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

K) El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

1) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego.

33.3.- La resolucion se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el articulo 109 del RGLCAP. En él,
sera preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule
oposicion por parte del contratista a la resolucion.

33.4.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2,
en los términos establecidos, conllevara la resolucion del contrato, debiendo indemnizar
el contratista a la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el 6rgano de
contratacion por la ejecucion subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o
continuando la ejecucién por si 0 a través de la personas o empresas que determine, a
costa del contratista.

33.5.- En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

33.6.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los
articulos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y
239 del TRLCSP.

33.7.- Los Servicios adscritos al Area de Gobierno gestora del contrato de obras
deberan realizar las actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar,
durante la ejecucion del contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepcion de las
mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que
esta sujeto el contratista y, especificamente, las recogidas en las letras a) a |) de la
clausula 33.2 del pliego.

V.- FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA

34.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
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Administracion.

34.2.-El contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepciéon. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de representante por
la Intervencién General de la Corporacion Insular se regularan por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

34.3.-En el plazo maximo de TREINTA (30) DIAS NATURALES contados a partir del
siguiente al de la fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal,
a la recepcion de la misma. La recepcidon se realizara de conformidad con lo
establecido en los articulos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.

34.4.- Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervenciéon
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. Sera preceptivo cuando el
importe de las obras, con exclusién del IGIC, sea igual o superior a 50.000 €. La
comprobacién material de la inversién se realizar4, en todo caso, concurriendo et
representante de la intervencion General al acto de recepcion de las obras.

34.5.- Al acto de recepcion asistird la Direccion Facultativa de las obras, el
Responsable del Contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su
facultativo. El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el Responsable del
Contrato o la Direccion Facultativa de las obras le remitira un ejemplar del acta para
gue, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

34.6.- Antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

1) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra, asi
como cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefalizacion
definitiva del resultado de las obras.

2) Limpieza total de la zona.

34.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi
en el acta, y la direccion facultativa de la obra sefalara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

34.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la direccion facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara por

recibidas, levantdndose Fa correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
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firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al contratista,
una para direccién facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio
Administrativo del Area de Gobierno gestora del contrato: comenzando entonces el
plazo de garantia.

34.9.- En la recepcion de la obra debera acreditarse por el contratista la vigencia de la
péliza de seguro a todo riesgo a que se refiere la clausula 26.4 del pliego, haciendo
constar dicha circunstancia en el acta de recepcion.

34.10.- En el acta de recepcion el Director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

34.11.- Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracion Insular la siguiente
documentacion:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada

b)  Libro de Ordenes.

c) Libro de Incidencias.

d) Libro de Subcontratacion.

e) En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

f) En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las
mismas.

g) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h)  En su caso, la documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

)] Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra, en su caso.

)] En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el
caso de gue se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

k)  Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberan figurar a nombre del Cabildo Insular de Tenerife o de la
persona o entidad que ésta designe.

34.12.- Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista
gueda obligado, a su costa, a la conservacion de las mismas, siendo responsable de
los dafios que en ella se produzcan.

35.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA
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35.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de TRES (3)
MESES contados a partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persona
contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general
con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccion de la obra, en el
plazo méximo de un mes desde la recepciodn, la medicion de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto. en el acta de recepcion la direccion de la obra fijara
la fecha para el inicio de la medicion quedando notificado el contratista en dicho acto. El
resultado de la medicion se notificard al contratista para que en un plazo de CINCO (5)
DIAS HABILES preste su conformidad o manifieste sus reparos.

35.2.- Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de UN (1)
MES, contado a partir de la fecha del acta de recepcion, la Direccion de la obra
redactara la correspondiente relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los diez
dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la Direccion de la
obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final,

35.3.- La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado
y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion, o por la Direccion Facultativa
con la autorizacion de ésta.

35.4.- La certificacion final de las obras debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion
dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepcion de la obra y
sera abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS a
partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

36.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

36.1.- El plazo de garantia sera de UN (1) ANO, de conformidad con lo establecido en el
articulo 235.5 del TRLCSP, contado a partir del siguiente al de la recepcién de la obra,
0 plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantia la
Administracion podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y
a lo estipulado en el presente pliego.

Durante dicho periodo el contratista quedard obligado, a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dictare la direccion facultativa de la obra, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea
relevada de tal obligacion por la Administracion Insular, por haber sido entregadas al
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. Si a juicio de la
Administracion Insular, se descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra,
se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar
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el dano.

36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista
guedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del
TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en
el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, el
Director Facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obray en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos.

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y
transcurrido el periodo de garantia se dictard acuerdo de devolucién o cancelacion de
aquélla previo informe favorable de la direccion facultativa.

37.2.-Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre
gue no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP. En todo caso, cuando la empresa adjudicataria del contrato sea una PYME
gue reuna los requisitos a que hace referencia el apartado 5 del articulo 102 del
TRLCSP, el plazo transcurrido desde la fecha de terminacion del contrato para
proceder a la devolucion o cancelacion de las garantias serd de 6 meses.

37.3.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucién o

cancelacion de la parte proporcional de la garantia.
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38.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

38.1.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince (15) afios a contar desde la recepcion.

38.2.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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ANEXO |.-

MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION

D/D2 (nombre y apellidos, cargo que ocupa y entidad a la que representa),
CERTIFICA:

1. Que la empresa (NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL), ejecutd las
obras comprendidas en el proyecto "...........cccccenninnnn. ", en el término
municipal de..............c......

2. Comenz6 la ejecucion de las mismas en (MES Y ANO) y las finaliz6 en
(MES Y ARNO), habiéndolas ejecutado con arreglo a las condiciones
establecidas y llevandolas a buen término.

3. El importe total de las obras citadas fue de (IMPORTE EN EUROQOS), las
cuales fueron ejecutadas: en (ANO), (IMPORTE EN EUROS); en (ANO),
(IMPORTE EN EUROS).

4. Las mencionadas obras consistieron en (DESCRIPCION SUCINTA). En el
conjunto de dichas obras se incluyd la ejecucion de (INDICAR
CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL SUBGRUPO DE QUE SE TRATE
EXPRESANDO SU NATURALEZA).

Y para que conste, a peticion del interesado y a efectos solicitados de acreditar la
solvencia técnica o profesional de aquél, se expide el presente certificado en
(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD).
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ANEXO 1I.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DID2... i, , con Documento Nacional de Identidad num.
viviinen, Y domicilio en la Calle ..................... , No..... , codigo
postal................ ,actuando en nombre propio o en representacion de .................. :
con domicilio social en ................. , la cual ostenta segun consta en la escritura de
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ................... , manifiesta que:

Enterado de la convocatoria de la licitacion para la contratacion de las obras del
“Proyecto (...)”, aceptando integramente el contenido del pliego tipo de clausulas
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto
(no sujeto a regulacién armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife,
conteniendo las especificidades del contrato, y en relacion al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 146.1 del TRLCSP:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que constan en el pliego
aprobado para la licitacion, sus anexos y proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo
establecido en el citado articulo 146 del TRLCSP.

2. Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto
social o en el &mbito de la actividad de la empresa a los efectos previstos en el
articulo 57.1 del TRLCSP.

3. Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato.

4. Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

5. Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de las
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obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion del
Estado, de la Comunidad Auténoma Canaria, del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y
la Administracion municipal correspondiente.

6. Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las
que forman parte de los 6érganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP, relativo a las prohibiciones
para contratar.

7. Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacién a favor de la entidad
mercantil y/o empresa que represento se acreditara, ante el 6rgano de contratacion, la
posesion y validez de los documentos de capacidad, solvencia econdmica y financiera
y técnica y del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecucion, exigidos en
el clausulado del pliego que rige la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado,
asi como cualquier otra documentacién complementaria que le pueda ser solicitada por
el 6rgano de contratacion. EI momento determinante para apreciar la concurrencia de
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Corporacién
Insular sera el de la finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones.

8. Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 64.2 del TRLCSP, me
comprometo a adscribir a la ejecucion del contrato de obras los medios
personales y materiales suficientes para la ejecucion del contrato de obras,
obligacion que tiene la consideracion de condicion especial de ejecucion y, si resulto
ser_propuesto como adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligacion en
los términos previstos en el pliego.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion puablica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

9. (EN_EL SUPUESTO DE SER EMPRESA EXTRANJERA suscribir, ademas, lo
siguiente) Que declara someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion puablica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO llI.-

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION

DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DIDB. o , con Documento Nacional de Identidad n°
............. Y domMICIHO €N Cluunriiiiiii
actuando en su propio nombre/ en representacion de .............c.vevieiiiiiiiieie e ennn

DIDB. e , con Documento Nacional de Identidad.
N v,y AOMICIHO €N Clluiiiiiiiiiieee e ,
actuando en su propio nombre/ en representacion de

SE COMPROMETEN:

-A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitacion para la contratacion
de las obras del “Proyecto ...........ccccocoeviiiiiiiiinnnnn. ", y a constituirse en Union de
Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

-Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus
competencias, en la Unién Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

....% de

....% de

-Que de comun acuerdo, designan a D/ID?2. ..oty
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el érgano de contratacion, la
plena representacion de la Unién Temporal de Empresarios que se constituird en caso
de resultar adjudicatarios del contrato.

-Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firmamos el
presente compromiso.
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ANEXO V.-

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DID?2 ..o , con DINLL N o, , con domicilio en
calle ... n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio
nombre o0 en representacion de ..... y, enterado de la convocatoria de la licitacion para la
contratacion de las obras del “Proyecto (...) ", aceptando integramente el contenido del
pliego tipo de clausulas administrativas particulares para contratos de obras mediante
procedimiento abierto (no sujeto a regulaciéon armonizada), aprobado por el Cabildo
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujecion a los requisitos
exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el importe de ................. ,
euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS).

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado
impuesto asciende a la cantidad de ................... euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y
EN LETRAS).

¢) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto mas el IGIC es de ..............
euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS).

d) Que en dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo o gastos que
se deriven de la ejecucion del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego
tipo de clausulas administrativas particulares para contratos de obras mediante
procedimiento abierto aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, asi como el
aprobado por el o6rgano de contratacion en virtud de aquél, conteniendo las
especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o
reserva alguna, por parte del declarante.

EL LICITADOR,
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ANEXO V.-

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONTRATACION
DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA,

PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

DID? ... ,con D.NLL N o , con domicilio en
calle ... n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio
nombre o en representacion de ..... , enterado de la convocatoria de la licitacion para la

contratacion de las obras del “Proyecto (...) ", aceptando integramente el contenido del
pliego tipo de clausulas administrativas particulares para contratos de obras mediante
procedimiento abierto (no sujeto a regulacion armonizada), aprobado por el Cabildo
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-Que durante la ejecucion del contrato al que hace referencia el presente pliego, la
empresa a la que represento

[] Sinecesitara contratar personal extra al de su plantilla

[] NO necesitara contratar personal extra al de su plantilla

-En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

N° de trabajadores:

-Asimismo, me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre
personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis (6) meses de
antigiiedad a la fecha efectiva de contratacion o con seis (6) meses completos en
periodo _no_consecutivo _en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la

contratacion.

-En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo
con personas que reunan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo
anterior, me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido

ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigiiedad, v a efectos
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de su acreditacion  presento el correspondiente certificado expedido por la
Administracion competente.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO VI.-

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO

EMPRESARIAL
DID? ... , con DINLL n® Lo , con domicilio en
calle ... n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio
nombre o0 en representacion de ..... , enterado de la convocatoria de la licitacion para la

contratacion de las obras del “Proyecto (...) ", aceptando integramente el contenido del
pliego tipo de clausulas administrativas particulares para contratos de obras mediante
procedimiento abierto (no sujeto a regulacion armonizada), aprobado por el Cabildo
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):

] No forma parte de ningln grupo empresarial.

] Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de licitacién
Nno concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas,
conforme es definido en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

] Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuacion se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo de
empresas, conforme a lo dispuesto en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

Nombre o razén social NIF/CIF

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion puablica, firma la
correspondiente declaracion responsable.



ANEXO VII.-

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE

INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA

PRESENTACION OPCIONAL:

[sOlo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales]

D/DA............. , con domicilio en ... y con DNI ne..... , en
nombre propio 0 en representacion de la empresa ...........ccoeviiiiiiiiiiiinnn. con
domicilio en.................ve. CP. ....... , teléfono............. , Yy CLF. ..........., de

conformidad con lo establecido en el articulo 140 del TRLCSP,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-Que en relacion con la documentacion aportada en el sobre.................... (indicar el
sobre al que se refiere), en la licitacion convocada para la ejecucion de las obras
comprendidas en el Proyecto "............. ", se consideran confidenciales las siguientes
informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusion a terceros puede ser
contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre competencia entre
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la

Ley Organica de Proteccidon de Datos de Caréacter Personal:

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos vy reflejar dicha situacion
de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

ANEXO VIII.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

D/DR . , en calidad de .................. de la
EMPrESA....uevneeineeeaeennnes y en representacion de la misma, como empresa
propuesta como adjudicataria del contrato de las obras del “Proyecto ................... ,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular
de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los
trabajos para la Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y
magquinaria que la empresa destine a la realizacion de los mismos:

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el articulo 10 del
capitulo Il del Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus
modificaciones posteriores), en lo relativo a la organizacion de recursos para el
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

3. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de proteccién o prevencién que
se deban adoptar de acuerdo a una evaluacion de riesgos y a una planificacion de
medidas preventivas que sera lo suficientemente completa como para poder realizar
los trabajos en Gptimas condiciones de seguridad. Esta evaluacion incluira, en su caso,
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la informacién e instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con
relacion al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden
generar, etc.

4, Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio
de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

5. Poner a disposicion de los trabajadores méaquinas y equipos de trabajo que
cumplan la legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992,
R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)

6. Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual
adecuados y con arreglo a la reglamentacién vigente (R.D. 1407/1992 y R.D.
773/1997).

7. Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditaciéon de la aptitud médica de
los trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

8. Cumplir con sus obligaciones con relaciéon a la comunicacién de apertura del
centro de trabajo, si procede.

9. Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
de Subcontratacién en el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, si
procede (libro de subcontratacion, limites a la subcontratacion, inscripcion en el
Registro de Empresas Acreditadas, etc.)

10.  Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autbnomos que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion, por
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinacién de las
actividades preventivas ésta debera disponer de una formacion preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel intermedio.

11. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el articulo 4 de
la Ley 54/2003 (art. 32bis, afiadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo sefialado
en el punto anterior.

12.  Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que
se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que
se comunicara con la debida antelacién, requerira de la subcontrata el mismo
compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracion, de lo cual
quedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la
normativa de subcontratacion en el sector de la construccion, si se trata de obras de
construccion.
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion puablica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO IX.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

D./D? o ,con DNI ..., , con domicilio en
calle ................o.is , N0 , codigo postal................ actuando en nombre propio
0 en representacion de la entidad................, inscrita en el Registro de Licitadores
de.......... con el n°....... , ¥ al objeto de participar en la contratacion procedimiento de

licitacién para la contratacion de las obras del “Proyecto ......... :

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

[] Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro que acompafia a esta declaracion.

[JQue los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacion se indican han sufrido variacién, segun se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaracion y que estos extremos han sido
comunicados al Registro correspondiente con fecha.........ccccoooviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn, :
manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteracion respecto del contenido de
la certificacion del Registro.

Datos que han sufrido variacion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre si; de las dos opciones
gue constan, sefiale solamente una. Esta declaracion deberd ser emitida por
cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Reqistro de
Licitadores.
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ANEXO X.-

MODELO DE DECLARACION EN MATERIA DE SUBCONTRATACION

D./D? ... ,con DNI ....................., con domicilio en calle ................... ,
n°........ , codigo postal..................... actuando en nombre propio o0 en representacion
de ..o, , con domicilio social en ................. , que ostenta segun consta en la

escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ....................

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que este licitador propuesto como adjudicatario comunicaré, con al menos 20 DIAS
NATURALES de antelacion y por escrito al Excemo. Cabildo Insular de Tenerife, la
intencion de celebrar subcontratos, de conformidad con lo establecido en la clausula
30 del pliego tipo de clausulas administrativas particulares para contratos de obras
mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulacion armonizada), aprobado por el
Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato, justificando
en todo caso, la aptitud de los subcontratistas para ejecutar la parte a subcontratar por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO XI.-

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA REMISION DE DOCUMENTACION

POR MEDIOS ELECTRONICOS

DID2 ... ,con DNI .........coeeee. , con domicilio en calle ................... ,
n........ , codigo postal..................... actuando en nombre propio 0 en representacion
de ..o, , con domicilio social en ................. , que ostenta segun consta en la

escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ....................

AUTORIZA:

- Al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a remitir, si asi lo estima procedente, las
comunicaciones, notificaciones, oficios de concesion del tramite de audiencia,
subsanacion o aclaracion y/o cualquier otro tramite que pueda resultar de la
tramitacion del procedimiento de licitacion del contrato de obras comprendidas en el
Proyecto ".............. ", por medio de correo electrénico, o por medio de fax, a la
siguiente direccion de correo o numero de fax siguiente:

Asimismo, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

- Que me comprometo expresamente, a confirmar por el mismo medio la recepcion
de lo que me hay sido remitido.
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

ANEXO XII.-

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD
AUTONOMA CANARIA ASi COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DID2... i, , con Documento Nacional de Identidad num.
..., Yy domicilio en la Calle ..................... , No.... , codigo
postal................ ,actuando en nombre propio o en representacion de .................. ,
con domicilio social en ................. , la cual ostenta segun consta en la escritura de
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ................... , manifiesta que:

Enterado de la convocatoria de la licitacion para la contratacion de las obras del
“Proyecto (...)", aceptando integramente el contenido del pliego tipo de clausulas
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto
(no sujeto a regulacion armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife,
conteniendo las especificidades del contrato:

L] Si_ AUTORIZA:
] NO AUTORIZA:

Al personal autorizado del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE a que
obtenga, por via telematica, los certificados que acreditan que la empresa se
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho
consentimiento tendra validez durante todo el periodo de ejecucion del contrato, por lo

gue la Corporacion Insular podra solicitar dichos certificados en cualquier momento de
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ejecucion del contrato de obras, si lo considera necesario, para constar el
cumplimiento de la obligacién de estar al corriente en el pago de dichas obligaciones
tributarias o con la de Seguridad Social.
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