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Área de Presidencia 
Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL 
CONTRATO DE SERVICIO DE "REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA 
DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA INSULAR TF-421". 

1. OBJETO DEL PLIEGO.- 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares es describir los trabajos y 
enumerar las materias que han de ser objeto de estudio, definir las condiciones y criterios 
técnicos que han de servir de base para el mismo y concretar la redacción y presentación del 
proyecto que debe elaborar el redactor, para que el trabajo pueda ser aceptado por la 
Administración.  

Incluye también la descripción de los documentos e información que la Administración pone a 
disposición del redactor. Con la excepción de esta documentación será de cuenta del redactor 
la realización de todo el trabajo necesario para alcanzar el objeto del contrato. 

También es objeto del presente Pliego la definición de los trabajos de campo, técnicos, 
administrativos y de gestión, necesarios para llevar a cabo la identificación de los bienes y 
derechos afectados por el proyecto.  

De igual manera, se incluye la descripción de los trabajos que debe realizar el Redactor para 
la tramitación ambiental del Proyecto, si fuera necesaria así como cualquier otro preceptivo 
que venga prevista en norma legal o reglamentaria  y que fuere preceptivo para definir, con 
precisión, el proyecto constructivo de la obra completa. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.- 

El objeto del contrato es la prestación de servicios para la redacción del proyecto de 
construcción denominado: 

- ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA INSULAR TF-421. 

En el proyecto de construcción deberá de estar recogidas y definidas todos y cada uno de los 
elementos necesarios para la ejecución de la obra, que consiste en la preparación, de 
acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación vigente, de los documentos: Memoria y 
anejos; planos, pliego de prescripciones técnicas particulares; presupuestos; separata de 
proyecto de iluminación; estudio de seguridad y salud; estudio de gestión de residuos, así 
como cualquier otro documento que venga previsto en norma legal o reglamentaria y que 
fuese necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de 
realizarlas, precisando las características de los materiales a emplear y las especificaciones 
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de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados óptimos, 
conjugando los puntos de vista técnico, económico, y ambiental tanto en la fase constructivo 
de las obras, como en la posterior conservación y explotación. 

Esto incluye todos los trabajos de gabinete o de campo necesarios para elaborar los 
documentos requeridos que permitan ejecutar la obra mencionada correctamente y de 
acuerdo al estado del arte, sin dar lugar a potenciales reclamaciones de los contratistas de 
obra por falta de información o imprecisión en el proyecto constructivo redactado. 

Los requisitos incluidos en este Pliego tienen carácter enunciativo y no limitativo. 

3. CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO.- 

Situación actual 

Para este proyecto la carretera se va a dividir en dos tramos: 

- Tramo 1. Desde el P.K. 0+000 (Garachico) al P.K. 1+675 (Las Cruces). 

- Tramo 2. Desde el P.K. 1+675 (Las Cruces) al P.K. 8+570 (intersección con la 

carretera regional TF-82). 

 

En el tramo 1, la carretera conecta el núcleo urbano de Garachico con las Cruces pasando 

por San Pedro. Este tramo partiendo de la zona urbana de Garachico discurre por espacio 

natural protegido siendo el límite la carretera, por suelo urbano en la zona de San Pedro, 

por suelo agrícola intensivo llegando a la zona urbana de Las Cruces. 

La sección tipo de este tramo es de calzada a media ladera con dos carriles con un ancho 

de calzada inferior a los 6 metros, sin arcén con muros de contención en el lado monte y 

malecones como sistema de contención. 

 
FOTO 1: sección tipo de la carretera en espacio natural protegido. 
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FOTO 2: sección tipo de la carretera en suelo agrícola. 

En las zonas dentro de suelo urbano de este tramo la sección tipo no tiene unos ancho 

constantes debido a las edificaciones existentes . 

 
FOTO 3: sección tipo en zona urbana. 

 

 

En el tramo 2, la carretera insular TF-421 desde el P.K. 1+675 (Las Cruces) al P.K. 8+570 

(intersección con la carretera regional TF-82) discurre, en su  mayor parte, por suelo 

rústico de los municipios de Garachico y del Tanque, disponiendo de una calzada única 

con dos carriles sin arcén en los tramos interurbanos y  con acera en el tramo urbano del 

Tanque Bajo.  

A lo largo del recorrido de la citada carretera, se distinguen varias secciones tipo de la misma: 
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• En su tramo inicial, a su paso por la travesía de Las Cruces, según vemos en la foto 

adjunta, la carretera dispone de 2 carriles, arcén en una de las márgenes y acera en 

uno o ambos laterales. Además, dispone de malecones en los tramos con desnivel. 

 

 

FOTO 4: Travesía de Las Cruces P.K. 1+770 

 

• En el tramo final de esta travesía, se sitúa una zona de estrechamiento, donde no 

existen aceras ni arcenes 

 
FOTO 5: Travesía de Las Cruces P.K. 2+010 

• Tras esta zona, existe un tramo recto donde no hay edificaciones y donde en la 

actualidad se sitúan algunos bancos donde se sientan los vecinos. La ubicación y el 

acceso a dichos asientos no reúnen los requisitos adecuados de seguridad. 
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FOTO 6: Final de la travesía de Las Cruces P.K. 2+030 

• El siguiente tramo de carretera dispone de una sección tipo de dos carriles, con un 

ancho total de 5,6 metros, sin arcenes, bordeado con malecones o bionda metálica, en 

los tramos con desnivel. 

 

FOTO 7: P.K. 2+200 

• A lo largo del recorrido nos encontramos con diversas zonas donde existen 

sobreanchos en los márgenes susceptibles de ser ordenadas vial y 

medioambientalmente, dado que en la actualidad, entre otros usos, se utilizan para 

abandonar todo tipo de residuos. 

 

 

FOTO 8: Sobreancho sin ordenar P.K. 3+110 
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• También podemos ver a lo largo de la carretera algunos muros de contención de 

tierras en mal estado, que requieren su refuerzo o mejora. 

 

 

FOTO 9: Tramo de muro a reforzar su coronación P.K. 5+940 

 

• En el tramo de la Travesía del Tanque Bajo, a su paso por el cementerio, según se 

aprecia en la foto, también existen sobreanchos sin ordenación. 

 

 

FOTO 10: Acceso al cementerio del Tanque P.K. 6+610 

 

• El resto del tramo de travesía dispone de aceras en casi todos sus márgenes aunque 

no posee aparcamientos ordenados. 
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FOTO 11: Travesía de El Tanque P.K. 7+100 

• Dentro de la travesía del Tanque Bajo se encuentra la Parroquia de San Antonio de 

Pádua donde se produce un estrechamiento de la calzada y una sucesión de curvas 

de reducido radio que provocan que actualmente sea la carretera de sentido único 

obligando a los vehículos en sentido ascendente desviarse rodeando la iglesia para 

conectar nuevamente con la carretera TF-421. Para la mejora de esta zona será 

necesaria estudiar la demolición de la edificación que se ve a la derecha de esta 

imagen. 

 

 
FOTO 12: Travesía de El Tanque  

 

Al discurrir la carretera desde la cota de 40 metros, hasta los 530 metros de altitud, esta 

posee un trazado en alzado con una pendiente longitudinal máxima en algunos puntos de 

hasta el 12,5%. 

La unión de elevadas pendientes y radios pequeños, en varias de las curvas de la carretera, 

hace que en muchas de ellas, por su parte interior, los vehículos largos toquen con la rasante 

del asfalto. 

El drenaje de la carretera resulta inexistente en sentido longitudinal, disponiendo únicamente 

de cunetas en alguno de los tramos acondicionado recientemente. Existen algunos caños en 

varios puntos del trazado, estando muchos de ellos ocupados por el paso de tuberías de 

riego. 

Los sistemas de contención de vehículos actuales (malecones y biondas) se encuentran 

deteriorados, siendo necesario que se adecuen a las necesidades actuales. 
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La señalización vertical y horizontal actual, aunque en general es correcta, podría ser 

reforzada y actualizada en varios puntos. Sobre todo es necesario el refuerzo del 

balizamiento. 

El pavimento actual de la carretera está formado por una sección de firme flexible, formado 

por una base granular y un paquete de mezcla bituminosa en caliente.  

De la inspección visual de esta carretera, se puede decir que, excepto en puntos aislados, no 

se aprecian blandones u ondulaciones que puedan denotar deterioro de la explanada, aunque 

si una presenta necesidad de una rehabilitación superficial para mejorar su regularidad 

superficial. 

En esta carretera discurre gran parte de su trazado por el Espacio Natural de Los Acantilados 

de la Culata, de ahí la importancia que tendrá la parte medioambiental y paisajística de este 

proyecto. 

Propuesta de actuación 

Con carácter general y a lo largo de toda la carretera: 

• La demolición o retirada de los sistemas de contención de vehículos actuales y la 

reposición de los mismos.  

• Mejora del balizamiento de la carretera. 

• Refuerzo del firme existente. 

• Rectificación del trazado donde la orografía del terreno lo permita. 

• Estudio de demolición de edificación existentes, para la mejora de trazado. 

• Corrección de la rasante de alguna de las curvas. 

• Tratamiento de los sobreanchos existentes en la vía, ordenando los mismos con 

arcenes y cunetas de hormigón. Donde el espacio lo permite, se situarán muretes de 

piedra de las zonas donde se realizarán labores de restauración ambiental, evitando 

así el vertido de escombros. 

• Se estudiarán y valorarán las medidas a llevar a cabo en los márgenes de la carretera 

para la mejora paisajística, sirviendo de base las Directrices para la mejora ambiental y 

paisajística de la red insular de carreteras de Tenerife. 

• Mejora del drenaje longitudinal y transversal. Estudio de las diferentes cuencas que 

interceptan con la carretera. 

• Mejora de las paradas de guagua e itinerarios peatonales 
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• Mejora  de la protección de la vía en las zonas de desprendimiento, para lo cual habrá 

que hacer un estudio de los taludes de la carretera. 

• Presupuesto Base de licitación aproximado de la Obra: 3.000.000 € 

4. DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN DEL REDACTOR.- 

Una vez adjudicado el contrato, el Excmo. Cabildo Insular entregará al redactor, en el plazo 
de diez (10)  días naturales siguientes a la firma del contrato los siguientes documentos:  

- Antecedentes administrativos del proyecto de referencia, si los hubiera. 

-  Informes de Intensidad media diaria de vehículos y porcentajes de vehículos pesados. 

- Características Geométricas de la vía objeto del proyecto procedente del Visor de 
Carreteras. 

- Informes de tramos de concentración de accidentes y/o tramos potencialmente 
peligrosos, si los hubiera en el tramo a  proyectar. 

- Campaña de deflexiones que se hayan realizado en esta carretera. 

- Proyectos redactados anteriormente en esta carretera, como sería el proyecto “Mejora 
de la seguridad vial y Acondicionamiento medioambiental de la carretera TF-421” del 
año 2007, el cual servirá como proyecto básico para la redacción de este nuevo 
proyecto. 

5. PLAZO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

El plazo para la realización de los trabajos objeto de este contrato se cifra en 6 (SEIS) meses 
contados a partir del día siguiente al de la firma del correspondiente contrato. Los plazos 
parciales serán: CINCO (5) MESES para la redacción y UN (1) MES para entregar el proyecto 
definitivo. 

El plan de trabajo que proponga el redactor, de merecer el informe favorable de la Dirección y 
una vez aprobado por el órgano de contratación, adquirirá carácter contractual incluso en sus 
plazos parciales. Igualmente las modificaciones que del mismo se pudieran efectuar, deberán 
contar en todo caso con la aprobación correspondiente del órgano de contratación. 

En caso de ser necesario, una vez presentado el proyecto de obra a la Administración Insular, 
se podrá interrumpir el plazo de duración contractual a fin de proceder a su supervisión y, en 
su caso, a la emisión de cuantos informes sectoriales fuere necesario recabar, así entre otros, 
declaración de impacto ambiental, informe del  Consejo Insular de Aguas de Tenerife o 
cualquier informe sectorial que no dependa del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje. El 
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referido plazo de duración será reanudado una vez fueren recibido todos los informes 
sectoriales y emitido el preceptivo informe de supervisión. 

6. PRESUPUESTO DEL CONTRATO.- 

El presupuesto para la licitación de los trabajos del presente Pliego es el siguiente: 

VALOR ESTIMADO 
(sin IGIC) 

IGIC (7%) PRECIO CONTRATO  
(IGIC INCLUIDO) 

75.000,00 5.250,00 80.250,00 

 

En la cantidad anteriormente relacionada se entiende incluido todo tipo de gastos en los que 
pudieran incurrir los adjudicatarios, incluyendo dietas, desplazamientos, muestras, impuestos 
y gravámenes. 

7. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.- 

El Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife designará a un 
funcionario, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como Director del Contrato, que será 
responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada. Desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios 
de diseño, definirá el tramo de actuación y las líneas generales de la actuación del Redactor, 
quién realizará los trabajos de cálculo y detalles.  

En consecuencia, no será responsable directo ni tampoco solidario de lo que, con plena 
responsabilidad técnica y legal, diseñe, proyecte, calcule y mida el redactor. 

Serán funciones del Director del Contrato, entre otras, las siguientes: 

- Emitir informes técnicos respecto de la interpretación del pliego de prescripciones 
técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato o en otras disposiciones 
legales y elevar al órgano de contratación, para la adopción del acuerdo procedente,  
sobre las oportunas modificaciones y su posible incidencia en el presupuesto y/o plazo 
para la realización del proyecto. 

- Establecer y concretar los criterios del redactor y supervisar el desarrollo de los 
trabajos. 

- Informar el plan de trabajo propuesto por el redactor. 
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- Facilitar al redactor la coordinación con otros organismos oficiales. 

- Supervisar e informar la calidad final de la documentación presentada. 

- Informar las facturas para el abono de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato. 

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.- 

La supervisión del proyecto se prevé sea de forma dinámica y, por tanto, el Director del 
Contrato podrá requerir al adjudicatario cuantas veces lo considere preciso en orden a la clara 
definición de cuantos extremos estime oportunos. 

Al iniciar los trabajos de redacción del proyecto, el redactor presentará un programa detallado 
de su desarrollo que, una vez aprobado por el órgano de contratación, servirá para realizar su 
seguimiento y control. 

Dicho programa tendrá carácter contractual, tanto en su plazo total como en los plazos 
parciales, así como todas las modificaciones que pudieran introducirse en él, autorizadas por 
la Dirección. 

El redactor facilitará al Director del Contrato la documentación necesaria para la 
comprobación de la redacción del proyecto según el plan de trabajo informado. 

Asimismo podrá requerir del mismo los datos complementarios que precisare para juzgar 
sobre la bondad de los trabajos, aceptándolos o rechazándolos, en cuyo caso ordenará las 
actuaciones correctoras que crea convenientes para alcanzar el objetivo. 

Independientemente, en el Plan de Trabajo a concretar tras la adjudicación, se redactará el 
calendario de reuniones, las que asistirá el Director del Contrato y el personal de su equipo 
que se estime oportuno, para el análisis del desarrollo de los trabajos. 

De las citadas reuniones, se levantará Acta, con el conforme del Director del Contrato y del 
Autor del Proyecto. 

Realizará Informes mensuales por escrito sobre el estado de los trabajos que el Redactor 
someterá a la consideración de la Dirección. 

Durante la jornada de trabajo, el Redactor tendrá siempre disponible un teléfono móvil, de tal 
forma que pueda estar localizable por parte de la Dirección. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.- 

9.1. Aspectos generales 

Por Proyecto constructivo o de obra se entiende el definido en el artículo 123 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Su contenido deberá adecuarse, además, a las normas de 
carácter interno del Cabildo.  

A tal fin dispondrá de los documentos necesarios que permitan el desarrollo completo de la 
solución adoptada, con el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior 
explotación. El proyecto de construcción deberá redactarse con los datos y detalles 
necesarios que permitan ejecutar las obras sin intervención del autor o autores del proyecto. 

Así mismo, deberá contener el análisis de las distintas soluciones que se tuvieron en cuenta 
para el desarrollo final de la solución y las causas que motivaron su exclusión. 

El proyecto comprenderá la definición de las obras necesarias para el acondicionamiento y 
mejora de la funcionalidad de este tramo de la carretera TF-421. 

9.2. Antecedentes 

Incluirá una recopilación y análisis de los documentos antecedentes al proyecto en redacción, 
que servirán como primera aproximación a la zona estudiada y para extraer información de 
utilidad para el proyecto, entre los que se incluirá un certificado de informe urbanístico 
emitido por la Administración Municipal competente.  

Los antecedentes podrán ser de cualquier tipo, clasificándose en administrativos y técnicos. 

Una vez analizados, se extraerán los aspectos que influyan sobre el proyecto concreto a 
realizar y se extrapolarán aquellos datos de interés, acompañando el texto del anejo con los 
planos, esquemas o cualquier otro tipo de información gráfica que se considere oportuna para 
el correcto entendimiento de los mismos. 

9.3. Topografía y cartografía 

Tanto la cartografía básica del Proyecto como los trabajos de campo complementarios que, a 
juicio del Director del Contrato fueren necesarios, se encuentran incluidos en los honorarios 
de redacción del proyecto. 

La cartografía constará como mínimo de los siguientes documentos: 

- Plano de situación. Escala 1:10.000 y 1:5.000 
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- Planta General. Escala 1:1.000 

- Planta de intersecciones o enlaces. Escala 1:500 ó 1:250 

- Planeamiento urbanístico vigente. 

El redactor establecerá una red de bases de replanteo que no sean afectadas por la obra. Se 
situarán a distancias que permitan su uso satisfactorio para las necesidades de las obras de 
forma que permitan su utilización como bases de replanteo del trazado y al mismo tiempo 
sirvan para realizar los levantamientos topográficos para obtener la cartografía de detalle 
necesaria para la correcta definición de elementos concretos del Proyecto. 

Las bases de replanteo se señalizarán con el sistema más adecuado en función de la zona de 
su implantación, pero siempre en forma tal que se garantice su permanencia (hitos, clavos 
sobre obras de fábrica, etc.). Correrá por cuenta del adjudicatario la colocación sobre el 
terreno de las bases fijas de replanteo. En cualquier caso, el redactor se encargará de 
reponer las bases removidas o desaparecidas, previamente a la realización de las 
operaciones de comprobación del replanteo de las obras. 

Dichas bases vendrán contempladas en un anejo a la Memoria. De cada base se realizará un 
croquis con referencia, forma de llegar, fotografía del mismo y coordenadas obtenidas. 

En caso de existir una poligonal básica previa, para dar coordenadas a las bases de replanteo 
se partirá de los vértices de esta poligonal.  

Deberá realizar los siguientes trabajos de campo y gabinete: 

- Levantamientos taquimétricos a escala 1:100 a 1:500, según instrucciones del Director 
del Contrato a los efectos de diseño de intersecciones, enlaces, así como en las zonas 
en que se vayan a emplazarse obras de fábrica o drenaje, estructuras o elementos 
singulares. 

- Obtendrá el perfil longitudinal de la traza. Tras la comprobación de esta nivelación del 
eje con el perfil obtenido se corregirán las rasantes si fuera necesario. 

- Fijación, en los planos, de los servicios afectados a fin de estudiar su modificación si 
es preciso. 

- Obtendrá, mediante coordenadas de puntos de su eje, las alineaciones en planta y 
alzado de cualquier infraestructura y las esquinas de edificación u otro elemento 
próximo al trazado, que pueda afectar a éste.  

El Redactor mantendrá una base informática actualizada con todos los datos geométricos y 
cartográficos del proyecto. Facilitará esta información, entregando una copia de los archivos 
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correspondientes en soporte magnético o en otro equivalente, cumpliendo las siguientes 
especificaciones: 

- Los textos se entregarán en el formato del procesador indicando el nombre del mismo 
y su versión, y en formato PDF. 

- Los planos se entregarán en el formato del CAD utilizado, del mismo y su versión, y en 
formato DXF y PDF.  

9.4. Geología y Geotecnia 

El redactor deberá describir y analizar las condiciones del terreno en el ámbito de actuación 
del Proyecto. Deberá hacer un estudio para el reconocimiento de las unidades litológicas 
implicadas, las principales estructuras, la geomorfología, el funcionamiento hidrogeológico, la 
tectónica y la caracterización geotécnica de los materiales existentes. Básicamente se ha de 
tratar de obtener la información siguiente: 

- Estratigrafía-serie volcánica y litología de las diferentes formaciones afectadas. Grado 
de alteración y fracturación. 

- Estructura geológica en la zona de actuación. 

- Características generales y distribución de los principales depósitos de suelos. 
Diferenciación cartográfica de los depósitos en función de su granulometría general. 

- Definición de las condiciones hidrológicas generales. 

El estudio geotécnico incluirá la realización de los trabajos precisos para definir la 
naturaleza de los materiales a excavar, modo de excavación y utilización de los mismos, los 
taludes a adoptar en los desmontes, la capacidad de soporte del terreno para cimentar los 
rellenos, la forma de ejecutarlos, sus taludes, los asientos que puedan producirse y el tiempo 
necesario para que se produzcan, los coeficientes de seguridad adoptados, las medidas a 
tomar para incrementarlos, caso de no ser aceptables, y las medidas a tomar para disminuir 
los asientos y/o acelerarlos, etc. 

La información geológica-geotécnica se elaborará partiendo de los datos básicos recogidos 
en la biografía existente del mapa geotécnico general del Instituto Geológico y Minero de 
España (I.G.M.E.), y se complementará con la observación directa del terreno, la toma de 
muestras del suelo y la realización de prospecciones y ensayos. 

Deberá recopilar información sobre la existencia de préstamos, yacimientos y canteras. 
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9.5. Efectos sísmicos 

En el caso de que la ubicación y/o características de las obras proyectadas así lo exijan, 
deberán considerarse las acciones sísmicas en los cálculos del proyecto, de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa vigente al respecto. 

Si se han de considerarse las acciones sísmicas, deben preverse las medidas y disposiciones 
constructivas de carácter general que van a adoptarse en las obras: topes sísmicos, 
vinculaciones entre elementos, tipos de apoyos, etc. 

9.6. Climatología e hidrología 

El Redactor realizará los estudios climáticos e hidrológicos que incluyen, como mínimo, las 
siguientes actividades:  

- Recopilación de datos climatológicos, pluviométricos y de aforos. 

- Cálculo de precipitaciones para distintos periodos de retorno. 

- Determinación de cuencas. 

- Cálculo de los caudales aportados de cada cuenca. 

- Determinación de cauces. 

- Adicionalmente, todos los estudios que indica el condicionado de la Declaración de 
Impacto Ambiental. 

Estos estudios aportarán todos los datos necesarios para el diseño hidráulico obras de 
drenaje transversal y longitudinal y defensa de cauces, así como las recomendaciones para el 
tratamiento de zonas inundables y para la ejecución de obras singulares. 

Por último indicar que todos los cálculos y soluciones propuestas deberán contar con la 
aprobación del Consejo Insular de Aguas y estar realizados de acuerdo a la normativa o 
instrucciones particulares que el Consejo establezca salvo instrucción en contra del Director 
del Contrato. 

9.7. Planeamiento 

El estudio de planeamiento incluirá los siguientes aspectos: 

Antecedentes.  

Se hará referencia al objeto, contenido y conclusiones relativos a posibles estudios de 
carreteras elaborados con anterioridad y que constituyan antecedentes directos o indirectos 
del presente Proyecto. 
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Información urbanística. 

Se solicitará certificación urbanística en el que se determine la calificación, clasificación y 
uso del suelo, relativa al Planeamiento Urbanístico vigente existente en cada uno de los 
términos municipales afectados por el proyecto, y se evaluará las posibles interferencias con 
las zonas. También se recopilará, a título informativo, los instrumentos de Planeamiento 
urbanístico en elaboración que hayan superado, al menos, la fase de aprobación inicial. 

La información recopilada se plasmará en mapas a escala suficiente para comprobar la 
situación relativa entre las zonas de afección del proyecto y el alcance previsto para las zonas 
de suelo urbano, urbanizable y de uso industrial, de acuerdo con el planeamiento urbanístico 
vigente. Si fuera precisa alguna actuación no incluida en el planeamiento, el Redactor 
preparará la documentación necesaria para legitimar dicha actuación. 

9.8. Tráfico y movilidad. 

El estudio de tráfico y movilidad incluirá los siguientes aspectos: 

Antecedentes.  

Se hará referencia al objeto, contenido y conclusiones relativos a posibles estudios de tráfico 
y movilidad elaborados con anterioridad y que constituyan antecedentes directos o indirectos 
del presente Proyecto. 

Análisis de movilidad: 

El redactor realizará los cálculos o estudios siguientes: 

- Tráfico actual de peatones, vehículos y transporte público. En este apartado estudiara 
la incidencia durante la obra y después de las obras en el tránsito de peatones, 
vehículos y transporte público. 

- Previsión de tráfico para el año de puesta en servicio. 

- Velocidades específicas adoptadas. 

- Niveles de servicio y capacidades de la solución adoptada a lo largo de la vida del 
proyecto en la hora de proyecto considerada y con el crecimiento, inducción y 
captación del tráfico adoptado. 

- Mejora de las paradas del transporte público, indicando si se suprimen, unifican o 
reubican con el fin de mejorar el transporte público, siempre consensuado con 
Transporte Insular de Tenerife S.A y el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje. 

- Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad. Estudio de los itinerarios peatonales. 
se mantendrían reuniones durante la redacción del proyecto con SINPROMI intentando 
incorporar los principios de accesibilidad universal. 
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9.9. Seguridad vial 

Se incluirá el análisis de tramos de concentración de accidentes, si los hubiese, así como el 
estudio de las medidas posibles a adoptar como propuesta de mejora de la seguridad vial. 

Se incluirán en el tramo de proyecto.los pasos de peatones que cumplan con los criterios 
establecidos por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje. 

Se incluirán los pasos ciclistas junto con los pasos de peatonales allí donde exista una 
intersección de vehículos con peatones y bicicletas, al igual que se colocarán los pasos de 
peatones en las intersecciones de vías ciclistas con tránsitos peatonales. 

9.10. Trazado 

La definición del trazado incluirá, como mínimo, los siguientes datos generales:  

- Parámetros de diseño.  

- Datos geométricos que caractericen las alineaciones que compongan los trazados, 
tanto en planta como en alzado.  

- Peraltes proyectados y definición de sobreanchos. 

- Secciones transversales que definan la posición de los elementos proyectados a lo 
largo de la obra.  

- Análisis de visibilidad de parada y adelantamiento. Se realizará un estudio de 
visibilidad en planta y alzado, determinando los retranqueos de obstáculos y los 
parámetros geométricos mínimos que proporcionen una visibilidad superior a la 
distancia de parada. Se analizarán, en su caso, las zonas donde no pueda cumplirse lo 
indicado anteriormente, adoptando las medidas complementarias necesarias para 
mantener la seguridad vial. 

- Coordinación de trazado en planta y alzado. 

Asimismo, se definirán las cotas definitivas de las vías futuras. 

• El trazado tanto en planta como en alzado, deberá optimizar el movimiento de tierras, 
teniendo en cuenta sus características geológico-geotécnicas y medioambientales.  

• El trazado en planta constará únicamente de tres tipos de alineaciones: recta, circular y 
curva de transición tipo clotoide. 

• El trazado en alzado constará únicamente de dos tipos de alineaciones: rasantes de 
inclinación uniforme (rectas) y curvas de acuerdo vertical (parábola de 2º grado).  
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• Los listados de trazado en planta y alzado incluirán coordenadas de los puntos sobre 
el eje cada 10m y de todos los puntos singulares. Se incluirán perfiles transversales, al 
menos, cada 10m de todos los viales proyectados.  

• Asimismo se incluirán los estudios de visibilidad de parada y adelantamiento, si 
procediese, para todos los ejes. Se garantizará la visibilidad de la señalización. 

• Si en el dibujo de los perfiles transversales no aparece información de los puntos que 
definen la sección en cada perfil, se incluirá el listado de distancias al eje y la cota de 
dichos puntos. 

9.11. Movimiento de tierras 

A partir de los resultados del reconocimiento geotécnico, se obtendrán los datos necesarios 
para realizar el estudio del movimiento de tierras.  

Para ello se tendrán que estudiar todos los aspectos (espesores, coeficientes de paso, 
volúmenes, zona de procedencia y destino, etc.) de los siguientes materiales: 

- Tierra vegetal. 

- Demoliciones. 

- Excavaciones, entre las que se encuentran: desbroce, excavación en desmonte, 
saneos y otras excavaciones. 

- Rellenos, entre los que se encuentran: terraplenes, rellenos localizados, rellenos para 
drenaje, rellenos en cuñas de transición, etc. 

En los materiales obtenidos de la excavación de la traza, se comprobará su idoneidad para la 
formación de las distintas capas del terraplén, en caso contrario se comparará 
económicamente la colocación del material de la excavación con posibles tratamientos con 
material de préstamo. Se estudiarán y formularán estos tratamientos.  

Los resultados del estudio del movimiento de tierras se representarán gráficamente mediante 
un diagrama de masas, de forma que tengan identificación los siguientes datos:  

- Compensación transversal y longitudinal.  

- Volúmenes excavados y de relleno que se transportan, con indicación de las zonas de 
origen y de destino. 

- Distancias de transporte para los distintos volúmenes transportados. 

Con los datos anteriormente citados, se determinará la distancia media de transporte que 
servirá de base a la justificación de precios y posible utilización de préstamos o vertederos 
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exteriores. Para la toma de decisiones se estará, además, a lo dispuesto al respecto en la 
Declaración de Impacto Ambiental. 

Formará parte expreso de este estudio la recomendación de la maquinaria a emplear en 
las diversas excavaciones y rellenos.  

Se relacionarán los taludes que deban recibir una capa de tierra vegetal, con especificación 
del grosor de la misma y contemplando el tratamiento a otorgar a casos especiales como 
pedraplenes.  

Se desarrollará un balance en función del volumen de tierra necesario y de las previsiones de 
extracción de tierra vegetal o materiales asimilables, para lo cual se definirán los criterios 
edafológicos. 

Las conclusiones del estudio de compensación de volúmenes de movimiento de tierras, 
deben reflejarse en el anejo de Justificación de Precios y en los documentos contractuales del 
proyecto, incluso en el caso de que se fije un precio único para la excavación en desmonte 
(sin diferenciación de ningún tipo), combinado con un precio único de terraplén (cualquiera 
que sea su procedencia), modelo que será el normalmente utilizado, salvo justificación 
expresa en contrario. 

En el caso que sea necesario establecer matizaciones, tales como distinguir varios tipos de 
terrenos en desmonte, varias procedencias de materiales en el terraplén, o incluso varias 
distancias de transporte (introduciendo el concepto de transporte adicional por encima de una 
distancia media), deberán ser objeto de una muy exacta definición contractual. 

9.12. Estudio de Firmes y Pavimentos. 

Se redactará de acuerdo con la norma 6.1-IC ”Secciones de firme” y 6.3-IC “Rehabilitación de 
firme”. 

Se definirá la sección estructural del firme de nueva construcción así como de rehabilitación 
de los ejes del proyecto. 

Se determinará la sección estructural del firme en los diferentes viales proyectados en 
función de dos parámetros de diseño: la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados (IMDp) 
en el carril de cálculo del año de puesta en servicio y la categoría de la explanada de acuerdo 
a las características geológicas y geotécnicas de los materiales sobre los cuales se asienta. 

Establecidos estos factores de dimensionamiento, se realizará un estudio de las zonas de 
nueva construcción de firme; un estudio de las zonas de rehabilitación del firme existente; un 
estudio técnico-económico comparativo para la elección de la sección estructural de nueva 
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construcción de firme más recomendable; así como de un estudio de la determinación de los 
materiales de las secciones tipo elegida.  

En el anejo se especificarán, además, los espesores y las características de los materiales a 
disponer en cada capa (mezclas, betunes, polvo mineral y otros materiales empleados para 
su construcción), así como los tratamientos a aplicar (riego de adherencia o curado, riego de 
imprimación y árido de cobertura) sobre cada una de las capas. 

9.13. Drenaje 

Las obras de drenaje se definirán y calcularán a partir de los estudios de la climatología e 
hidrología que realizará el Redactor.  

Incluirá el cálculo de todos los elementos de drenaje de plataforma y márgenes (longitudinal) 
tanto superficiales como profundos, y de drenaje transversal de los cauces naturales 
interceptados por la obra. También se realizarán los cálculos de comprobación, en caso de 
ser necesario, de elementos de drenaje existentes. 

Para el dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje transversal se tendrá en cuenta 
lo establecido en la Instrucción de Carreteras 5.2.-IC “Drenaje superficial” y el "Plan 
Hidrológico de Tenerife". Asimismo se tendrán en cuenta las instrucciones específicas del 
Director del Contrato, así como lo dispuesto en el condicionado de la Declaración de Impacto 
Ambiental.  

En el caso de obras de fábrica existente o a definir en el proyecto constructivo dentro del 
ámbito de actuación se tendrá siempre en cuenta en el dimensionamiento, tanto la posibilidad 
de daños aguas arriba, como las producibles en la propia obra de fábrica. Asimismo se 
procurará hacer mínimo el impacto ambiental producido por la posible alteración de las 
cuencas.  

Las secciones tipo de los diferentes elementos de drenaje longitudinal, así como los restantes 
detalles de los elementos que lo integran, se definirán con toda exactitud en los planos de 
Proyecto. 

Los planos del Proyecto deberán incluir los datos precisos para definir con toda exactitud la 
ubicación, orientación, dimensiones y pendiente hidráulica de todos y cada uno de los 
elementos de la red de drenaje proyectados. 

Por último indicar que todos los cálculos y soluciones propuestas deberán contar con la 
aprobación del Consejo Insular de Aguas y estar realizados de acuerdo a la normativa o 
instrucciones particulares que el Consejo establezca salvo instrucción en contra de la 
Dirección. 
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9.14. Estructuras, muros y obras de fábrica. 

El proyecto se desarrollará utilizando la normativa vigente en todo lo que se refiere a 
acciones, materiales y demás elementos constructivos de la obra.  

El proyecto justificará y definirá adecuadamente la tipología adoptada para cada estructura, 
muro  y obra de fábrica, incluyendo:  

- Estudio técnico-económico comparativo de las diversas soluciones posibles. 

- Dimensionamiento de la tipología seleccionada. 

En los planos deberá definirse con detalle la geometría de la estructura finalmente elegida, así 
como todos los datos necesarios para su valoración.  

Se prestará especial atención a los procedimientos constructivos propuestos en función de los 
accesos a cada una de las estructuras, justificando en cada caso la solución en base a los 
mismos. 

El proyecto justificará y definirá adecuadamente las soluciones de cimentación propuesta para 
las estructuras, muros y obras de fábrica, incluyendo:  

- Los datos del estudio geotécnico considerados. 

- La justificación del tipo de cimentación. 

- Los cálculos referentes a capacidad portante, asientos u otras condiciones de 
estabilidad. 

- Los cálculos estructurales correspondientes. 

- Condiciones de apoyo de las cimbras en caso de que se utilicen y sistemas de mejora 
del terreno en caso necesario. 

Se indicarán los parámetros geotécnicos y los coeficientes de seguridad adoptados en los 
cálculos, así como la normativa nacional o extranjera seguida o las correspondientes 
referencias bibliográficas de las correlaciones utilizadas.  

En los planos deberá indicarse explícitamente la profundidad y dimensiones de las 
cimentaciones, así como todos los datos necesarios para su construcción.  

Por coherencia constructiva el Director del Contrato podrá indicar, en su caso, la inclusión en 
el proyecto de soluciones concretas de cimentación, correspondiendo al Redactor su 
adaptación a cada estructura.  

Cuando sea pertinente se detallarán las medidas auxiliares (mejora del terreno, agotamientos, 
entibaciones, etc.) necesarias para la ejecución de las cimentaciones. Además deberán de 
calcularse las respectivas pruebas de carga de las posibles estructuras. 
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Para la aceptación de cálculos realizados con ordenador deberá incluirse la siguiente 
información: 

- Información sobre el programa de ordenador. 
1. Descripción de problemas a resolver por el programa. Descripción de 

todas las notaciones. Fecha del programa y nombre. 
2. Hipótesis hechas en el programa y simplificaciones admitidas para 

acomodar la estructura al programa, o para hacer posible el cálculo 
electrónico. 

3. Constantes de diseño y ecuaciones usadas en el programa. Distinción 
clara entre los datos de entrada y cálculos en el programa. 

4. Diagrama general y detallado y descripción escrita, paso a paso, de 
todos los cálculos. 

5. Nombres comerciales o de las personas que hayan intervenido 
directamente en el programa, y del centro que ha efectuado el trabajo. 

- Criterios de proyecto usados, especialmente diagramas o croquis que 
muestren las condiciones de carga y estructuras supuestas, completamente 
dimensionadas. 

- Se proporcionarán las hojas del ordenador (como parte de los cálculos del 
proyecto), que cumplirán lo siguiente: 

1. Las hojas de ordenador serán numeradas y habrá un índice de ellas. 
2. El índice de hojas, una relación escrita de los datos de entrada y, al 

menos, una hoja de salida llevarán la firma del Ingeniero autor del 
Proyecto o del Ingeniero al que haya encargado estos trabajos el 
Redactor, y el sello de la empresa redactora. 

3. Tratándose de cálculo de estructuras, deben imprimirse las tensiones 
intermedias de cualquier clase. 

4. Incluirán una leyenda de las abreviaturas usadas. 
5. No se admitirán listados de resultados que no vayan precedidos de la 

correspondiente explicación. 
- Interpretación de resultados, determinando si los cálculos se ajustan al 

problema y cumplen con las Instrucciones. Además, indicación de controles al 
programa, resultados intermedios importantes y de comprobación, además de 
los resultados finales. Cálculos manuales para los análisis no cubiertos por el 
programa. No se omitirán, en ningún caso, las unidades y su signo. 
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En síntesis, los cálculos deben dar siempre los valores que se requieren normalmente 
(momentos de inercia, tensiones, límites, etc.) e información suficiente para que en cualquier 
sección o parte de los cálculos pueda ser contrastada fácilmente sin usar el ordenador. 

En cualquier caso de cálculo de estructuras de hormigón, deberá incluirse lo especificado en 
la Instrucción de Hormigón estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 
18 de julio. 

9.15. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras. 

Se analizará la posibilidad o necesidad de efectuar desvíos por itinerarios alternativos, 
desvíos provisionales por medias calzadas, mediante ampliación de la plataforma o mediante 
la creación temporal de calzadas nuevas, con el objetivo de mantener el tráfico existente 
durante la ejecución de las obras.  

El trazado de los desvíos se definirá con detalle en planta, alzado y secciones, que se 
incluirán en los planos. Se realizará un estudio completo de la señalización, balizamiento y 
defensas provisionales a instalar durante la duración de estos desvíos, tanto durante el día 
como durante las horas nocturnas.  

El diseño de los desvíos se realizará de acuerdo con la Normativa 8.3-IC de Señalización de 
Obras del Ministerio de Fomento, así como sus manuales de ejemplos de señalización de 
obras fijas y de señalización móvil de obras.  

La valoración de los desvíos propuestos se incorporará al presupuesto del Proyecto. 

9.16. Señalización, balizamiento y defensas. 

Se diseñarán con detalle todos los elementos de señalización horizontal, vertical, balizamiento 
y defensas de las vías incluidas en el Proyecto, de acuerdo con la normativa y documentación 
técnica vigente. 

Se realizarán planos de planta de señalización donde se marcarán los diferentes tipos de 
marcado horizontal a disponer, así como el emplazamiento y tipología de cada señal vertical y 
elemento de balizamiento. De modo similar, también se definirán en planta los tipos y 
disposición de las defensas. 

El diseño de todos los elementos comprenderá:  

- La definición de la tipología, geometría y nivel de reflexión de las señales verticales a 
disponer.  
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- La definición de la tipología, dimensiones, nivel de reflexión y texto de los carteles a 
disponer.  

- La tipología y criterios de ubicación de los elementos de balizamiento.  

- La geometría, cálculos, materiales (incluyendo espesores de perfiles y elementos de 
anclaje, uniones y cimentación) de los pórticos y banderolas. 

- La tipología y criterios de ubicación de las barreras, identificando los riesgos de 
accidente presentes en el trazado de la vía y definiendo las clase y nivel de contención 
exigible a cada tipo de barrera, especificando para éstas los parámetros de anchura de 
trabajo, deflexión dinámica e índice de severidad a adoptar.  

- La definición de otros elementos especiales como  amortiguadores de impacto, lechos 
de frenado…  

La descripción detallada, incluyendo dimensiones y texto de la cartelería, de cada elemento 
de señalización, balizamiento y defensas quedará reflejada en una colección de planos de 
detalle.  

Las características de los materiales a emplear se especificarán en los apartados 
correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto  

El proyecto deberá incluir los cálculos estructurales justificativos de la estructura de los 
pórticos y las banderolas y de sus cimentaciones, comprobándose tanto esfuerzos como 
flechas máximas admisibles. 

9.17. Obras complementarias: 

Se proyectarán con detalle aquellas obras accesorias o complementarias que, aunque no 
sean indispensables, sí resulten convenientes de cara a la conservación y explotación de las 
obras proyectadas, tales como: 

- Iluminación. 

- Cerramiento.  

- Canalización de Fibra Óptica. 

- Estaciones de aforo. 

- Pasos de mediana. 

- Reordenación de accesos. 
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Se realizará el estudio sobre la conveniencia de iluminar ciertas partes de las vías 
proyectadas, proyectándose en su caso la iluminación a disponer. En ese caso se definirán 
los siguientes apartados: 

- Calidad luminotécnica: nivel de iluminación, control de deslumbramiento, 
comodidad visual, visibilidad ambiental, enlaces e intersecciones, 
zonas de adaptación o transición. 

- Diseño geométrico: guiado visual, guiado óptico; alturas de montaje; 
tipos de implantación; puntos especiales, curvas, cruces o 
bifurcaciones; especificaciones sobre la situación de los puntos de luz. 

- Diseño de la instalación eléctrica: suministros, acometidas, centros de 
transformaciones (ubicaciones), dimensionamiento de la red eléctrica, 
red de tierra. 

- Exigencias básica: tipo de luminaria, sistema de encendido, 
cruzamientos. 

- Diseño de instalaciones especiales: iluminación con postes de gran 
altura (>20 m); pasos peatonales. 

Se redactará en una separata el proyecto industrial de las instalaciones de alumbrado, para 
una vez ejecutada las obras pueda utilizarse dicho documento para los trámites de 
legalización de la instalación y realizarse las gestiones necesarias para contratar el suministro 
eléctrico. 

Todos los elementos de las obras complementarias deberán quedar perfectamente definidos 
en planos. Si se considera necesario el cerramiento perimetral de la vía principal, se definirán 
en planos de planta su disposición así como en planos de detalle las características de la 
valla, puertas y dispositivos de escape de fauna. De modo análogo, si se decide disponer 
canalizaciones de Fibra óptica o de otro tipo, éstos deberán definirse en planta y en planos de 
detalle. 

9.18. Integración Ambiental. 

El anejo de Integración Ambiental deberá contemplar toda la legislación ambiental vigente 
que le sea de aplicación, tanto a nivel  Europeo, Estatal, Autonómica y Local. Asimismo, en el 
caso de ser aplicable el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de 
Impacto Ambiental se incluirá como anejo al proyecto. El redactor -adjudicatario del contrato 
se encargará de solventar todos aquellos preceptos dictados por el Órgano Ambiental 
competente hasta la culminación del procedimiento con la Declaración de Impacto 
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Ambiental. De igual forma se encargará de resolver todas las medidas y condicionantes 
impuestos por los diferentes órganos ambientales según proyecto/tipo hasta la aprobación de 
éste.  

Parte del ámbito de este proyecto se encuentra dentro del espacio natural de Los 
Acantilados de la Culata. 

El contenido del estudio ambiental será como mínimo el fijado por la normativa vigente.  

Se estudiarán detalladamente todas y cada una de las medidas propuestas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, así como las prescripciones que adicionalmente impone la Declaración de 
Impacto Ambiental. Se deberá justificar la solución adoptada finalmente en el proyecto, 
incorporando el análisis de alternativas y las motivaciones del proceso de estudio y toma de 
decisiones. 

Todas ellas se incorporarán a los documentos contractuales del proyecto de construcción. 

En cualquier caso el proyecto incluirá, como mínimo, la definición de las medidas 
especificadas seguidamente: 

- Definición de infografías sobre las soluciones adoptadas para la regeneración de 
taludes, revegetaciones o ajardinados en elementos funcionales de las carreteras, 
que representen la integración paisajística del proyecto.  

- Prevención de la contaminación acústica y vibratoria. 

- Estudio de los caminos e instalaciones de obra, zonas de préstamos, graveras, 
vertederos. 

- Medidas de protección de la fauna. 

- Protección del sistema hidrológico. 

- Protección del patrimonio arqueológico y cultural. 

- Protección de los espacios de Red Natura 2000. 

- Seguimiento y vigilancia ambiental. 

 

En los documentos de Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas, Mediciones y Presupuestos 
del Proyecto de Construcción se recogerán adecuada y pormenorizadamente todas las 
medidas preventivas y correctoras y demás prescripciones, valorándose económicamente 
todas las acciones o unidades a ejecutar en las fases de construcción y explotación de las 
carreteras durante el plazo de garantía de las obras y hasta la recepción definitiva. 
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De tal manera que el Anejo de Integración Ambiental planteará todas las soluciones que, en 
cumplimiento de la DIA y de las buenas prácticas ambientales para la redacción de estos 
proyectos, eviten, minimicen, corrijan y/o compensen los impactos previstos. 

Todas las medidas propuestas deberán estar suficientemente justificadas a partir del análisis 
ambiental realizado y las condiciones de la DIA que le apliquen. Asimismo, el grado de 
definición y detalle será el suficiente para que puedan ser ejecutadas en obra, debiendo estar 
debidamente reflejadas en los documentos contractuales del proyecto como son: 

- Memoria, planos (planta, perfiles y detalles) a la escala del proyecto, pliego de 
prescripciones técnicas, y presupuesto. 

El Anejo de Integración Ambiental deberá contemplar, en todo caso, las medidas propuestas 
en la declaración de impacto ambiental y en el estudio de impacto ambiental. Estas últimas 
siempre y cuando no contradigan lo establecido en la DIA. 

Todas las medidas propuestas y recogidas en este anejo, así como aquellas que se reflejen 
en otros documentos del proyecto como adecuación del diseño de trazado a la DIA, deberán 
estar recogidas en el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) que éste definirá, estableciendo para 
cada una de ellas los criterios y parámetros de control y seguimiento durante la ejecución de 
las obras. Este PVA indicará también el tipo de informes de seguimiento a elaborar así como 
su frecuencia de acuerdo con lo establecido en la DIA. 

9.19. Integración Paisajística.- 

El Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife está realizando un 
importante esfuerzo para conseguir la integración de las infraestructuras viarias en el medio 
natural y en el paisaje y para prevenir, minimizar y corregir los impactos ambientales 
producidos tanto durante la fase de ejecución como posteriormente por la propia existencia de 
la carretera, teniendo importancia en esta carretera al estar dentro del espacio natural de Los 
Acantilados de la Culata. 

Su objetivo es definir de forma precisa los elementos que componen una determinada 
carretera y, en particular, sobre aquellos que específicamente sirven a funciones paisajísticas, 
tomando en consideración las necesidades, potencialidades y limitaciones que presenta la 
unificación de aspectos tan heterogéneos como lo son la propias carreteras. Son, por ello, 
importantes las medidas de integración paisajística en sus diversas dimensiones, tales como 
la restauración ambiental, el tratamiento de especies exóticas invasoras o el mantenimiento 
de la biodiversidad asociado al ámbito de la carretera. 
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Por lo tanto el Anejo de Integración Paisajística deberá definir las actuaciones a ejecutar 
para el tratamiento ambiental, así como establecer las condiciones necesarias para su 
correcta ejecución y conservación. 

Se diseñará el embellecimiento y protección de las zonas marginales de la vía. 

Es práctica ambiental habitual en los proyectos y obras de carreteras la revegetación o 
ajardinado de sus elementos funcionales (márgenes, taludes, enlaces, etc.). Sin embargo, es 
obvio que las mejoras ambientales ejecutadas requieren un mantenimiento posterior. No 
llevar a cabo las tareas de conservación significa la pérdida casi total de la cubierta vegetal, 
con las graves repercusiones ecológicas y económicas que ello supone. 

Por ello, los objetivos que se deben definir en el proyecto son, entre otros: 

- la integración de la red viaria en el entorno y su embellecimiento. 

- reducir el impacto visual de las obras proyectadas. 

- la protección contra la erosión de los suelos. 

- la estabilización de taludes. 

- la creación de hábitats naturales para la fauna. 

- la conservación de la biodiversidad. 

- limitar el riesgo de incendios mediante el empleo de especies vegetales de bajo 
poder combustible. 

- crear un entorno agradable al usuario de la carretera. 

- garantizar la seguridad vial (guiado óptico, efecto antideslumbramiento, etc.). 

- y un uso racional de los recursos naturales y de los económicos. 

 

El anejo debe explicar los criterios técnicos generales referidos a las elecciones de especies, 
con criterios de seguridad vial, económicos, biológicos, etc., selección del sustrato, 
dimensionamiento adecuado de los hoyos de plantaciones, suministro de las plantaciones y 
su plantación, sistema de riego y selección del material inerte. 

Los tipos de intervención serán: 

- Restauración paisajística. 

- Aprovechamiento y minimización en el empleo de recursos naturales 
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- Ejecución de un conjunto de dotaciones específicas complementarias a la red viaria 
tales como miradores, aparcamientos, etc., en los lugares más convenientes de 
cada itinerario. 

- Creación de pasillos peatonales 

- Ajardinados: Intervenciones que mejoran la estética de rotondas, isletas, medianas 
y márgenes de carreteras. 

 

Las soluciones propuestas deberán estar realizadas de acuerdo a la siguiente 
documentación: 

- Directrices para la mejora ambiental y paisajística de la Red Insular de Carreteras 
de Tenerife. 

- Criterios Técnicos de Integración Paisajística para los Proyectos de rehabilitación 
Ambiental de las Carreteras competencia del Cabildo Insular de Tenerife. 

Deberá especificarse en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto que 
durante el periodo de garantía y hasta la recepción definitiva de las obras, el contratista 
adjudicatario de las mismas tendrá que realizar todos los trabajos necesarios para mantener 
las zonas verdes en perfecto estado, así como la limpieza final. 

En el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto se detallarán todas las 
operaciones a realizar, tanto en la fase de construcción del proyecto como en la de 
conservación durante el periodo de garantía, por el adjudicatario de las obras. 

Las operaciones de mantenimiento a realizar en las plantaciones durante la fase de 
construcción y durante el periodo de garantía, serán las de conservación ordinaria, reposición 
de plantas, riegos, los tratamientos fitosanitarios que sean necesarios y las podas. 

Finalmente se establecerá un Plan de Vigilancia y Control, que garantice el correcto 
cumplimiento de las instrucciones y especificaciones del Plan de Conservación y 
Mantenimiento. 

9.20. Coordinación con otros organismos y servicios. 

El redactor se dirigirá a los diversos organismos, entidades y empresas adjudicatarias de 
servicios a fin de obtener los datos e información precisa para la redacción del proyecto. Una 
vez definidas las soluciones, el Cabildo Insular, a través de la dirección de contrato, se dirigirá 
a los diversos Organismos y Entidades a fin de obtener el visto bueno de las mismas. Para 
ello el redactor suministrará a la Dirección, las propuestas motivadas que sean oportunas.  
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Se incluirá la documentación correspondiente a los contactos establecidos. 

Se incluirá en el proyecto, actas firmadas de las reuniones que se mantengan con los 
diversos organismos y entidades implicadas en la redacción del proyecto. 

9.21. Expropiaciones y bienes afectados. 

El proyecto delimitará perfectamente los bienes y derechos afectados por la ejecución de 
todas las obras comprendidas en el proyecto, incluidas las zonas anexas necesarias para el 
buen funcionamiento, conservación y explotación de la carretera. Incluirá planos parcelarios 
que identificarán cada una de las fincas. La escala en general será 1/500, pudiendo ser 
aumentada en los casos necesarios a 1/200 y 1 /100. 

Se tomará como unidad parcelaria la parcela catastral. Su identificación se efectuará según 
información obtenida de la Dirección General del Catastro. 

Las parcelas catastrales se deberán delimitar, siempre que sea posible, en su totalidad. 
Asimismo, habrán de reflejarse las subparcelas de cultivo que existan dentro de la parcela 
catastral; su delimitación se realizará mediante líneas más delgadas y discontinuas, con la 
finalidad de que, del examen del correspondiente plano parcelario, se pueda deducir el tipo de 
afección respecto del resto de parcela no afectada. 

La identificación de la parcela catastral se realizará mediante la referencia catastral: 

- Número de orden de la parcela por término municipal.  

- Número de polígono y  parcela catastral. 

Igualmente el plano parcelario deberá delimitarse con tramas, los diferentes tipos de 
afectación, esto es, los terrenos de expropiación, imposición de servidumbre y ocupaciones 
temporales. Asimismo, se deberá indicar el norte geográfico o magnético, los límites 
municipales, las carreteras, los caminos, los cauces públicos, los accidentes geográficos más 
significativos, las edificaciones y cualquier otro aspecto que contribuya a la identificación y 
acceso a cada una de las parcelas afectadas.  

La digitalización deberá entregarse mediante fichero tipo "dwg" AUTOCAD ó "dxf". Una o 
varias de las capas del parcelario deben corresponder a la restitución utilizada para la 
realización del proyecto y ocupar el máximo de la superficie incluida dentro del marco de 
delimitación de la hoja del plano correspondiente.  

La delimitación de la zona afectada de la parcela catastral debe formar una poligonal cerrada 
a fin de facilitar la medición de su superficie. La delimitación de la parcela catastral, en capa 
distinta de la zona afectada, también debe formar una poligonal cerrada si bien solo será 
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impresa la imagen que quede comprendida dentro de la delimitación de la hoja de plano en 
tamaño UNE-A1.  

La información para la determinación de las parcelas y sus titulares habrá de obtenerse de la 
Dirección General del Catastro. 

Toda la información se concretará en una relación individualizada, de los bienes y derechos 
afectados, para cada término municipal, en el caso de que el ámbito de proyecto este en más 
de un municipio, realizada sobre la base de unas fichas individualizadas. La mencionada 
relación ha de contener los siguientes datos: 

• Municipio donde radica la parcela 
• Número de orden identificativo de la parcela, con la siguiente nomenclatura 

- Número de orden según proyecto. 
- Polígono catastral. 
- Parcela catastral.  
- Subparcelas afectadas (con expresión de la superficie y aprovechamiento) 

• Datos o características físicas, que incluya al menos: 
- Situación 
- Naturaleza 
- Aprovechamiento actual 
- Superficie en m2  total 

• Afecciones (superficie) 
- Longitud (m) 
- Expropiación (m2) 
- Servidumbre (m2) 
- Ocupaciones temporales  (m2) 
- Total afectación (m2) 

• Construcción afectada (m2) 
- Tipo de construcciones afectadas. 
- Servicios de los que está dotado e instalaciones. 

 
Se incluirá un reportaje fotográfico de cada parcela o finca afectada, que incluya:  

• Vista panorámica de la parcela 
• Detalle de los cultivos 
• Edificaciones y servicios afectados 

 
El anejo de expropiaciones habrá de contener los siguientes documentos:  

- Memoria. 
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- Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por 
municipios. 

- Planos parcelarios. 
 

La memoria describirá brevemente el objeto de la expropiación, las diferentes formas de 
afectación, las limitaciones que comporta a la propiedad; los tipos de cultivos, 
aprovechamientos y edificaciones afectadas, la estructura y el régimen de explotación. 

Los planos parcelarios se confeccionarán con la precisión y detalle suficiente que permita: 

- Definir la forma y dimensiones de los lindes y ángulos de cada parcela. 
- Identificar su posición en el terreno 
- Medir la superficie de terreno de cada parcela con precisión suficiente. 
- Numerar cada parcela, tanto catastral, como de orden. 

Los planos parcelarios en los que se señalará el Norte geodésico se apoyarán sobre las 
mismas bases topográficas y cuadricular de coordenadas que figuren en los planos de planta. 
Los planos, se realizarán sobre una cartografía actualizada en sistema U.T.M. Incluirá la 
poligonal del borde expropiaciones, denominada línea de expropiación, cuyos vértices serán 
numerados correlativamente y en un anexo se contendrán las coordenadas geográficas de 
cada uno de los puntos que componen la poligonal, para facilitar su replanteo sobre el 
terreno. 

Se agruparán las afecciones en: Ocupaciones Definitivas, Ocupaciones temporales, 
Servidumbres y otras limitaciones de dominio. 

9.22. Reposición de servicios y servidumbres. 

Una vez definido el trazado de la solución de Proyecto y sus elementos, se identificarán todos 
los servicios y servidumbres afectadas. 

Se estudiará la reposición de los servicios y servidumbres afectados por la ejecución de las 
obras, elaborando los correspondientes proyectos para su aprobación por la entidad titular del 
servicio.  

El proyecto de reposición de cada uno de los servicios afectados correrá a cargo del 
redactor, el cual podrá elaborarlo por sí mismo, o bien por intervención de otros técnicos 
especialistas, o bien asesorado por la propia entidad afectada. 

En concreto, y a título enunciativo, se estudiará la afección y reposición de:  

- Canalización de telefonía. 
- Conducciones eléctricas de alta, media y baja tensión. 
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- Gasoductos. 
- Abastecimiento de agua. 
- Saneamiento. 
- Redes de riego. 
- Instalaciones de alumbrado público. 
- Instalaciones de telefonía móvil. 
- Fibra óptica. 
- Afección a otras carreteras insulares, viales municipales y caminos. 
- Itinerarios peatonales. 

 

En el caso de que las reposiciones tengan que ser ejecutadas por las sociedades 
explotadoras de los servicios (teléfonos, telégrafos, líneas eléctricas, gas, etc.), se describirá 
las obras a realizar y características de la entidad propietaria, indicando los presupuestos, que 
se fijarán como partida alzada a justificar en el Presupuesto del proyecto de construcción. 
Asimismo se detallará y cuantificará la superficie necesaria para las nuevas expropiaciones 
(temporales y definitivas) en el caso de que sea necesario. 

Previamente a cualquier reposición se solicitará de la compañía titular del servicio la 
normativa a aplicar para su ejecución. Una vez proyectada la solución de reposición se 
solicitará la aprobación de dicha compañía antes de incluirla en el proyecto.  

En el caso que el proyecto de la reposición del servicio fuese redactado por la empresa titular 
del servicio, los costes de redacción que se generen correrán a cargo del redactor 
adjudicatario del presente contrato.  

En el anejo de Coordinación con otros Organismos se recopilarán los datos de los contactos 
establecidos, tanto por el propio redactor como por la Dirección del Proyecto, con las 
compañías y organismos titulares de las servidumbres y servicios afectados.  

Todos los servicios detectados se reflejarán en planos de planta junto con la traza del 
proyecto estudiado, tanto en su situación actual como en su reposición, indicando claramente 
de qué servicio se trata mediante una leyenda que recoja toda la simbología empleada y 
asignando de forma correlativa algún código a aquellos servicios que resulten afectados y 
posteriormente repuestos, de modo que sea posible identificarlos con facilidad.  

Toda la información relativa a las reposiciones planteadas se sintetizará en unas fichas 
resumen por servicio. 
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9.23. Plan de obra. 

Se elaborará para justificar la duración total prevista de la obra proyectada y de las 
actividades más representativas de la misma e incluirá una programación indicativa pero 
exhaustiva que aclare perfectamente el programa de trabajos por el que se van a desarrollar 
las obras, teniendo en cuenta los rendimientos considerados en la ejecución de las distintas 
unidades de obra y consecuentemente su valoración. Este plan se redactará en cumplimiento 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto 3/2011), artículo 
123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración” y tendrá 
carácter meramente indicativo. 

Quedarán establecidas las interrelaciones entre las diversas actividades, el plazo parcial de 
cada una de ellas, las unidades que se consideren críticas y el plazo total de ejecución 

La justificación de los plazos considerados en la planificación se realizará en el Anejo del Plan 
de Obra a través del estudio de las unidades de obra más importantes, los equipos 
adecuados para su ejecución y sus rendimientos medios esperables, así como la lógica del 
proceso constructivo. Todo ello quedará plasmado en un diagrama de barras (tipo Gantt o 
similares) representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total estimado para 
la terminación del as mismas, con indicación de las inversiones previstas en cada actividad y 
mes durante todo el plazo de ejecución. 

9.24. Clasificación del contratista. 

Se determinará justificadamente la clasificación que se deba exigir al Contratista de la obra, 
de acuerdo con las características de las obras proyectadas, para poder licitar en la 
contratación de las mismas, según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (Real Decreto 3/2011, de 14 de Noviembre) señalando, los grupos, subgrupos y 
categorías exigibles. 

9.25. Justificación de precios. 

En este anejo se presentará la justificación del cálculo de los precios adoptados y las bases 
fijadas para la valoración de las unidades de obra y las partidas alzadas.  

El cálculo de los precios se basará en la determinación de los costes precisos para su 
ejecución, sin incluir el I.G.I.C. en ningún caso. Los costes a imputar serán de dos tipos: 
directos e indirectos, adoptando estos últimos como un porcentaje fijo de los directos.  

El contenido de este anejo carecerá de carácter contractual, aunque servirá de base para la 
elaboración de los cuadros de precios. 
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9.26. Presupuesto. 

Se elabora un cuadro-resumen de Presupuestos, que incluirá los siguientes conceptos: 

- Presupuesto de Ejecución Material (PEM).  
- Presupuesto de Licitación sin IGIC, que se obtendrá como suma del 

Presupuesto de Ejecución Material, más los Gastos Generales (13% del 
PEM), más el Beneficio Industrial (6% del PEM).  

- Presupuesto de Licitación con IGIC, que se obtendrá como suma del 
Presupuesto Licitación sin IGIC más el IGIC (7% de (PEM + GG + BI)).  

9.27. Fórmula de revisión de precios. 

Será objeto de revisión de precios en el contrato de obra según lo establecido el artículo 89 
del TRLCSP. 

En el caso de que, excepcionalmente, se apruebe para el proyecto la aplicación de un 
régimen de revisión de precios periódica y predeterminada, se propondrá en el Proyecto la 
fórmula tipo de revisión de precios aplicable en el contrato para la ejecución de las obras 
proyectadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por 
el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 
de precios de los contratos de obras y contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las administraciones públicas. 

9.28. Valoración de ensayos. 

Se determinará el tipo y número de ensayos a realizar sobre las principales unidades de obra 
del Proyecto a partir de su medición para el control de la calidad de su ejecución, 
obteniéndose finalmente un presupuesto de ensayos, que si es menor del 1% del presupuesto 
de ejecución material de la obra serán totalmente a cargo del contratista. En caso de exceder 
de este 1%, la diferencia sobre ese porcentaje será a cuenta de Dirección de Obra, quedando 
contemplado ese importe mediante una partida a incluir en el presupuesto de inversión. 

9.29. Estudio de Seguridad y Salud. 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se redactará el 
Estudio de Seguridad y Salud o en su caso el Estudio Básico de Seguridad y Salud que 
formará parte del proyecto y deberá ser coherente con el contenido del mismo y recoger las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 
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También contemplará las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
conservación y explotación. 

El redactor, propondrá un técnico competente de su organización, con formación adecuada, 
para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud durante la redacción del 
proyecto de construcción.  

El Coordinador de Seguridad y Salud, durante la elaboración del proyecto asumirá las 
funciones que le corresponden de acuerdo con los artículos 1 e) y 8 del Real Decreto 
1627/1997; será responsable de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud y velará 
porque los trabajos de campo necesarios para la ejecución del proyecto se realicen con las 
debidas medidas de seguridad haciendo especial hincapié en las precauciones a adoptar para 
el reconocimiento y toma de datos en las inmediaciones de las carreteras donde sea el ámbito 
de actuación. El Estudio de seguridad y salud deberá estar firmado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

Los distintos documentos que componen el Estudio, de acuerdo con el artículo 5.2 del Real 
Decreto 1627/1997, y en especial la memoria y los planos, contemplarán de forma específica, 
para los diferentes trabajos a realizar, la definición de los riesgos y las medidas de protección 
a considerar. En particular, se incluirán planos específicos de planta donde se localicen 
dichos riesgos y medidas de protección, y se suministrará la información necesaria sobre 
instalaciones hospitalarias, teléfonos de emergencia y vías de evacuación.  

El Estudio de Seguridad y Salud se encuadernará en tomo independiente. 

El Estudio de Seguridad y Salud contendrá como mínimo los siguientes documentos: 

Memoria descriptiva 

- Descripción General de la Obra: Título completo del Proyecto; Órgano Promotor; 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud; Localización Geográfica; Principales 
elementos constitutivos de la obra proyectada, con su descripción técnica y 
funcional. 

- Plan de Ejecución de la Obra. 

- Identificación de Riesgos en el Proceso Constructivo. 

- Identificación de Riesgos Evitables y Definición de las Medidas Técnicas 
necesarias para evitarlos. 

- Identificación y Relación de los Riesgos que no ha sido posible eliminar del 
Proceso Constructivo. 
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- Definición de Servicios Sanitarios y Comunes en Obra. 

- Condiciones del entorno en que se realiza la obra. 

- Previsión de condiciones de seguridad y salud en trabajos posteriores a la 
ejecución de la obra. 

Anexos a la Memoria 

- Justificación de Precios. 

- Mediciones de mínimos exigibles, de aquellas protecciones colectivas y personales 
mínimas y de utilización exigible en cada una de las diferentes actividades de obra, 
así como, evidentemente, los servicios e instalaciones que se corresponden con 
obligaciones empresariales básicas que se entiende que sus costes se 
comprenden en los generales con que se retribuye al contratista en el proyecto y 
que, por tanto no deben figurar en el presupuesto. Las mediciones deben figurar, 
no obstantes, en este Anexo bajo el epígrafe de “Mínimas Exigibles”, que no irán al 
presupuesto, pero sí serán cuantificadas a efectos de previsiones de compras en el 
Plan de Seguridad y Salud.  

Planos 

Planos Descriptivos de la Obra:  

- Planos de situación y descripción global de la obra proyectada.  

- Hojas correspondientes a la definición de elementos constructivos, unidades de 
obra o procedimientos de obra con especial relevancia para la seguridad y salud en 
ella.  

Planos de Medidas Preventivas a Adoptar en Obra:  

- Croquis de definición de sistemas, dispositivos, equipos y procedimientos de 
prevención y protección, a utilizar en la obra.  

- Esquemas gráficos de inserción o colocación en obra y detalles de su instalación, 
con expresión de sus especificaciones técnicas y de materiales.  

- Gráficos y esquemas específicos de mecanismos, equipos o procedimientos 
singulares de obligada observancia en obra, en relación con la prevención de 
riesgos en operaciones concretas, consideradas en la Memoria del Estudio.  

Pliego de Condiciones Particulares 

Se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de la obra, así como las prescripciones técnicas particulares de la obra. 

Código Seguro De Verificación: ArFVpzdkesvyeN9xaIuSnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sonia Lourdes Vega Muñoz - Jefe de Servicio - Servicio Técnico de Carreteras,
Paisaje y Movilidad

Firmado 29/11/2017 16:03:13

David García López - Jefe de Sección - Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y
Movilidad

Firmado 27/11/2017 14:57:27

Observaciones Página 37/56

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/ArFVpzdkesvyeN9xaIuSnw==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/ArFVpzdkesvyeN9xaIuSnw==


 
 

 
 

38 
 

Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra:  

- Establecimiento de las características y requisitos técnicos a cumplir por los 
materiales, elementos, equipos y sistemas de prevención y protección definidos o 
previstos en el Estudio de Seguridad y Salud.  

- Prescripciones técnicas preventivas de las máquinas, equipos, útiles, herramientas 
y medios auxiliares a emplear en la obra: protecciones, dispositivos de seguridad, 
condiciones de montaje o construcción, resistencias, aislamientos, etc.  

- Condiciones técnicas y organizativas a establecer y cumplir durante la ejecución de 
la obra, en relación con todas y cada una de las medidas preventivas, técnicas u 
organizativas, previstas en la Memoria del Estudio.  

Presupuesto 

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud. En él deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto a 
lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al 
cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos 
de elementos u operaciones de difícil previsión.  

Los Cuadros de Precios deberán ir firmados por el autor del Proyecto por su carácter 
contractual. 

El Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud irá incorporado al Presupuesto General de 
la Obra como un capítulo del mismo. 

9.30. Estudio de Gestión de Residuos. 

El proyecto constructivo deberá incluir un Estudio de Gestión de Residuos de acuerdo con la 
exigencia legal del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el 
cual, en su artículo 4. Obligación del productor de residuos de la construcción y demolición,  
establece este requerimiento para los proyectos de construcción.  

Su contenido deberá ser, como mínimo, el siguiente:  

- Identificación y estimación de las cantidades de RCDs que se generarán en la obra.  

- Medidas para la prevención de generación de RCDs. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de RCDs. 

- Medidas para la separación y recogida selectiva de RCDs. 
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Además deberán incluirse en los restantes documentos del Proyecto Constructivo: 

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
u otras operaciones de gestión de RCDs. 

- Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación u otras operaciones de gestión de RCDs. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del Presupuesto del Proyecto en capítulo independiente. 

El Redactor deberá presentar en su documentación técnica la metodología a seguir para la 
redacción de este Anejo de acuerdo con las exigencias legales aquí indicadas y todas 
aquellas otras que le sean de aplicación, tanto a nivel estatal como autonómico y local. 

9.31. Proyecto completo. 

Como se ha comentado anteriormente, el objeto del contrato es la redacción de un proyecto 
constructivo o de obra en el que deben de estar recogidas y definidos todos y cada uno de los 
elementos necesarios para la ejecución de la obra. Por lo que si por algún error u omisión no 
se recogiese en este pliego alguna norma o reglamento de obligado cumplimiento, será por 
cuenta del redactor la incorporación en el proyecto de todas las especificaciones técnicas 
necesarias junto con su valoración. 

 

10. PLANOS.- 

10.1. Contenido de los planos. 

Los planos tendrán carácter contractual y, por tanto, deberán estar firmados por el autor del 
proyecto. 

Los planos (de conjunto y de detalle) deberán definir perfectamente la obra, con la precisión y 
el detalle suficiente para que se pueda ejecutar en su totalidad.  

Los planos son los documentos que representan gráficamente las actuaciones y alcance del 
Proyecto de Construcción para llegar a la comprensión visual del conjunto. Por ello han de ser 
completos, suficientes y concisos con el fin de aportar una fácil comprensión de los mismos. 
Deben incluir la información necesaria en la forma más concreta posible y sin dar información 
inútil o innecesaria. Asimismo se buscará la uniformidad del conjunto de planos.  
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Deben definir de una manera exacta, unívoca y completa todos y cada uno de los elementos 
del proyecto, tanto en formas como dimensiones y características esenciales. Serán 
fácilmente comprensibles y medibles.  

La edición de los Planos que contendrán los Proyectos Constructivos deberá tener un 
tratamiento de datos geográficos de tipo ráster y vectorial que facilitarán los trabajos de 
supervisión del proyecto así como su interpretación.  

A partir de los planos deberá ser posible deducir las mediciones.  

Asimismo, en los planos se incluirán las características resistentes de los materiales.  

En todos los planos de plantas deberá indicarse el Norte Geográfico.  

En los planos de las estructuras, muros y obras de fábrica figurarán los despieces de todo tipo 
de armaduras.  

Durante la edición de los planos se hará uso de los colores, grosores de líneas, sombreados, 
peinados de taludes, tipos de letras, atenuaciones de capas, etiquetas, cajetines y leyendas 
que sirvan a la escala y al objeto de cada uno de los planos correspondientes del Proyecto de 
Construcción.  

Se debe utilizar la Nomenclatura Geográfico Nacional (catálogo ordenado de topónimos con 
información sobre su ubicación, el tipo de entidad geográfica y cualquier otra información 
descriptiva o definidora de cada topónimo) del Instituto Geográfico Nacional, pudiéndose 
completar con otras fuentes únicamente cuando sea necesario. 

Los nombres de los Términos Municipales que atraviese el tramo objeto del proyecto y los 
límites municipales se representarán en los planos de Conjunto y en la Planta General.  

En los planos en planta del trazado de ejes y replanteo se incluirá la cartografía y las 
coordenadas de las bases de replanteo.  

Cuando el proyecto afecte a nudos complejos, se recomienda presentar planos de detalle de 
todas las convergencias o divergencias, confluencias o bifurcaciones, carriles y cuñas de 
transición con indicación de sus dimensiones, utilizándose geometría esquemática cuando así 
resulte más sencilla su representación.  

En caso de verse afectada alguna carretera en servicio, se representarán los hitos 
kilométricos y miriamétricos existentes, indicándose así mismo los P.K.´s.  

Se indicará el eje de replanteo en planta y alzado, indicándose las anchuras de calzada, en 
todas las secciones tipo de los ramales.  

El diseño de las plantas generales distinguirá claramente el tramo objeto del proyecto de las 
carreteras y caminos existentes. Se recomienda además representar en planta las nuevas 
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secciones de firme completas, diferenciándolas de demoliciones, fresados, reposiciones y 
extensión de capas bituminosas sobre firme existente, que corresponderán con los planos de 
Secciones Tipo.  

En caso de que el tramo presente tratamientos geotécnicos, éstos se representarán a través 
de planos de secciones tipo definiéndose taludes, bermas, cunetas, tipo de rellenos, etc., e 
indicando la ubicación de los mismos. En caso de ser tratamientos geotécnicos para 
cimentaciones de obras de tierra y estructuras, se representarán en los planos las aristas de 
la explanación producidas por las excavaciones de saneos o precargas, para representar la 
ocupación total de las obras e indicando si se trata de ocupaciones temporales. 

Se incluirán los perfiles transversales conjuntos, y en especial aquellos de las zonas en que 
los viales y ramales están muy próximos y la rasante de uno de ellos condiciona la rasante del 
otro ramal o en el caso de cruces de estructuras a distinto nivel, para ello se quedará indicado 
en el plano el gálibo libre disponible.  

Deben quedar representados en los planos de perfiles longitudinales todos los viaductos, 
túneles, pasos superiores, pasos inferiores, pasos de fauna y obras de drenaje transversal 
existentes en el tramo.  

En los Planos de secciones se debe distinguir entre los arcenes y los carriles de calzada, es 
por ello que estas secciones deben ser representadas mediante sombreados de distintos 
grises.  

En los planos deberá dejarse constancia de los sobreanchos en curvas que se proyecten.  

La colección de planos de secciones tipo o de planos de detalle deberán incluir la ubicación 
de los siguientes elementos en la sección transversal de la carretera: 

- Carteles, pórticos y banderolas de señalización vertical.  
- Sistemas de Contención de vehículos.  
- Balizamiento.  
- Pantallas acústicas.  
- Báculos de iluminación.  
- ITS, comunicaciones y otros servicios.  

10.2. Ordenación de los planos. 

La ordenación de los planos será la siguiente: 

1 Índice del documento  

2 Plano de Situación  
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3 Plano de conjunto con alzado esquemático  

4 Ortofotoplanos con la traza.  

5 Planta de Trazado y replanteo (con todos los ejes proyectados, con las bases de replanteo y 
poligonal de expropiación).  

6 Planta y perfil longitudinal del tronco (donde se representarán obras de tierras, estructuras, 
túneles y obras de drenaje. Perfil Longitudinal con guitarra de parámetros de trazado)  

7 Planta y perfil longitudinal de intersecciones y  enlaces 

8 Secciones transversales tipo 

9 Perfiles transversales  

10 Estructuras 

11 Drenaje  

11.1 Planta de drenaje  

11.2 Obras de drenaje  

11.3 Detalles (colectores, cunetas, con su perfil longitudinal si no se deduce del tronco)  

12 Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras  

12.1 Plantas general  

12.2 Perfiles longitudinales  

12.3 Perfiles transversales  

12.4 Secciones tipo  

12.5 Drenaje  

12.5.1 Perfiles Longitudinales  

12.5.2 Detalles  

 12.7 Señalización provisional 

13 Señalización, balizamiento y defensas  

13.1 Planta generales de señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensa  

13.2 Plantas de detalle de marcas viales en intersecciones y enlaces.  

13.3 Plantas de detalle de la señalización vertical en intersecciones y enlaces.  

13.4 Plantas de detalle de señalización horizontal y vertical en carriles adicionales.  

13.5 Detalles 
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14 Integración Ambiental y Paisajística 

14.1 Planos de zonas excluidas, restringidas y admisibles  

14.2 Planta de actuaciones preventivas y correctoras  

14.3 Detalle de actuaciones preventivas y correctoras  

14.4. Plano de distribución de las plantaciones  

14.5. Plano de instalaciones de riego 

14.6. Simulación infográfica de las soluciones adoptadas en rotondas, isletas, etc. 

15 Obras complementarias  

15.1 Iluminación  

15.1.1 Plantas Generales (con indicación de los puntos de luz, conducciones, 
arquetas, cuadros de mando, cajas de derivación y transformadores).  

15.1.2 Secciones transversales.  

15.1.3 Plantas de cables (con definición de cada tramo por su longitud y 
sección. Gráficos de iluminación con coeficientes de uniformidad).  

15.1.4 Detalles.  

15.2 Cerramientos  

15.2.1 Plantas Generales  

15.2.2 Plantas, alzados, secciones y detalles de las vallas, puertas, soportes, 
arriostramientos y cimentaciones.  

16 Reposición de servidumbres y servicios afectados  

16.1 Planta, perfil longitudinal y sección tipo  

17 Detalles de accesibilidad. 

11. ORDENACIÓN Y CONTENIDO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO.- 

El pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto por su carácter contractual 
deberá estar firmado por el autor del Proyecto. 

El pliego de prescripciones técnicas particulares se redactará de forma que concrete 
solamente aquellos puntos no establecidos en el PG-3 o que seleccione las alternativas 
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ofrecidas por éste, especificando las particularidades que se deben definir en el proyecto 
redactado con relación al PG-3. 

A tales efectos, la numeración de sus diferentes capítulos, artículos, apartados y 
subapartados se corresponderá con toda exactitud con la del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), de tal forma que, si no hace 
referencia a un determinado epígrafe, se entenderá que prevalecen las prescripciones de 
éste, tal como figuran en el Pliego General. De este modo, la estructura del documento se 
realizará, de modo coherente con el PG-3, por capítulos principales dentro de los que se 
ubicarán los diferentes artículos de aplicación para las unidades de obra del Proyecto. 

Los artículos relativos a materiales y/o unidades de obra no incluidos dentro del PG-3 deberán 
figurar expresamente con distinta numeración y se incluirán dentro del capítulo que les 
corresponda.  

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los apartados 1 y 8 del artículo 117 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, sobre reglas para el establecimiento de prescripciones 
técnicas. 

En los apartados dedicados a la “Ejecución de las obras” y “Programación de los trabajos”, se 
tendrán muy en cuenta las posibles limitaciones temporales o especiales derivadas de la 
aplicación de prescripciones de la Declaración de Impacto Ambiental.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto deberá explicitarse lo 
siguiente:  

- La conservación del tramo objeto del proyecto durante la ejecución de las obras y 
durante el plazo de garantía correrá a cargo del Contratista adjudicatario de las 
mismas. 

11.1.  Prescripciones Técnicas Generales. 

Se indicarán los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamentos y 
documentos generales de carácter legal que regirán en la ejecución de las obras. 

11.2. Prescripciones Técnicas Particulares. 

El pliego de prescripciones técnicas particulares estará compuesto en dos partes bien 
diferenciadas. La primera parte constará de un capítulo único donde se desarrollará la 
descripción general de las obras a ejecutar junto con las disposiciones generales que lo 
complementarán. La segunda parte constará de la descripción concreta y específica de todas 
y cada una de las unidades de obra que integren el Proyecto de Construcción, de tal 
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modo que será la norma y guía que habrá de seguir tanto el Contratista como el Ingeniero 
Director de las Obras. 

La segunda parte estará estructurada en nueve capítulos, y dentro de cada uno de ellos se 
analizarán las unidades de obra pertenecientes a los mismos. A estas unidades de obra se le 
asignará una numeración (código) compuesta de seis (6) dígitos donde los tres (3) primeros 
indicarán el subcapítulo correspondiente, siempre relacionado con el Articulado del PG-3, y 
los tres (3) últimos indicarán cada una de las unidades. Estos códigos estarán directamente 
relacionados con los dígitos que posee su correspondiente unidad de obra en los Cuadros de 
Precios del Presupuesto. 

Los capítulos en los que estará estructurado el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
serán los que se describen a continuación estando cada uno de ellos divididos, 
posteriormente, en determinados subcapítulos los cuales estarán compuestos por cada una 
de las unidades de obra necesarias para la ejecución de la obra: 

- Capítulo I: Movimiento de Tierras  
- Capítulo II: Drenaje  
- Capítulo III: Firmes  
- Capítulo IV: Estructuras y túneles  
- Capítulo V: Señalización, Balizamiento y Defensas  
- Capítulo VI: Reposiciones de Servicios  
- Capítulo VII: Obras Complementarias  
- Capítulo VIII: Medio Ambiente  
- Capítulo IX: Varios  

 
Dentro de cada capítulo, la descripción de cada unidad de obra estará dividida en los 
siguientes apartados o secciones: 

Definición de la unidad de obra.  

Dentro de este apartado se definirá la unidad de obra junto con la normativa básica a la que 
se hará referencia y el ámbito de aplicación que va a tener dentro de la obra.  

Materiales componentes de la unidad de obra.  

Se procederá a la descripción de cada uno de los materiales que componen la unidad de obra 
junto con las características, especificaciones y condiciones que deberán cumplir cada uno de 
ellos para la correcta ejecución de la unidad de obra.  

En este apartado se procederá a incluir la procedencia del material, lo cual será de carácter 
general y nunca se impondrá que el material sea adquirido a una determinada firma comercial 
o en una ubicación concreta. En el caso que sea difícil el definir y describir una unidad de 
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obra sin hacer referencia a una marca comercial irá mencionada la misma pero acompañada 
siempre de las palabras “o similar” u “o equivalente”. También se incluirán las características 
físico-químicas y mecánicas exigidas para los distintos materiales con el fin de que se lleve un 
control de calidad para los materiales que integran la unidad de obra. 

Existirá coherencia total en la definición de los materiales y unidades de obra incluidas en el 
Pliego, en los Planos y en el Presupuesto, especialmente en los Cuadros de Precios de este 
último.  

Ejecución de la unidad de obra.  

Se procederá a la descripción de las instrucciones y condiciones a seguir durante la ejecución 
de la unidad de obra teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Tolerancias admitidas (desviaciones respecto a lo indicado en los planos).  

- Recomendaciones de control, aceptación y rechazo de la unidad de obra, donde se definirán 
lo más correcta y realista posible los criterios de recepción, tanto de materiales como de 
unidades de obra, obras e instalaciones ya que el establecimiento de prescripciones será 
realmente positivo cuando se ha definido el tamaño de los lotes, el número y tipo de muestras 
de cada lote, los ensayos a realizar sobre las muestras y los criterios de aceptación y rechazo 
de los lotes en función del resultado de los ensayos y de las condiciones y tolerancias de las 
mismas exigidas.  

Medición y abono de la unidad de obra.  

En el presente apartado se determinará el método y la unidad de medición junto con el abono 
correspondiente donde se especificarán las actividades, materiales o elementos que quedan 
incluidos en el precio de la unidad de obra. Se deberá incluir la descripción exacta de la 
unidad, tal y como figura en los Cuadros de Precios, y siempre encabezada por el código 
de la unidad. 

12. ORDENACIÓN Y CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.- 

Para la redacción del presupuesto del proyecto se realizará un estudio de las obras que 
permita establecer los equipos de trabajo más apropiados para su ejecución, así como 
garantizar la correcta ejecución de las obras. 

El presupuesto se estructurará por capítulos y en él deben quedar claramente reflejadas todas 
las unidades de obra que hay que ejecutar y que se han definido a lo largo del proyecto.  

Se debe agrupar en Capítulos, Subcapítulos y Partidas, de tal manera que estén unidas en un 
mismo epígrafe todas las unidades que tengan la misma naturaleza. Por tanto, hay que 
estudiar previamente esta división, para que su inclusión en cada apartado sea el adecuado.  
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El presupuesto se dividirá en dos capítulos según quién sea la Administración inversora. El 
capítulo nº1 se refiere a la inversión que corresponde al Cabildo Insular de Tenerife y el 
capítulo nº2 a la inversión que corresponde al ayuntamiento de La Laguna. 

El capítulo nº1 se incluirá las unidades de obras que se han de las siguientes actividades: 

- Movimientos de tierras y Demoliciones.  

- Drenaje longitudinal y transversal. 

- Firmes. 

- Muros y estructuras. 

- Señalización, balizamiento y defensas. 

- Integración ambiental y paisajística. 

- Obra civil de Alumbrado público. 

- Obra civil de Telecomunicaciones. 

- Seguridad y Salud. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición. 

El capítulo nº2 se incluirá las unidades de obras que se han de las siguientes actividades: 

- Ejecución de aceras. Pavimentación. 

- Instalaciones de Alumbrado público. 

- Instalaciones de Telecomunicaciones. 

- Mobiliario urbano. 

12.1. Mediciones. 

En las mediciones se incluirán todos los datos necesarios para que la comprobación pueda 
hacerse sin consultar los planos. 

Deberán incluirse todas las mediciones auxiliares para la correcta definición de la obra que 
justifiquen y aclaren las mediciones generales, indicando por ejemplo, los volúmenes de 
tierras, la descomposición de las estructuras, etc. 

Como norma general, la organización de capítulos de mediciones será la siguiente: 

- Explanaciones.  
- Drenaje.  
- Firmes.  
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- Estructuras  
- Túneles.  
- Señalización, balizamiento y Defensa.  
- Integración ambiental y paisajística  
- Obras Complementarias.  
- Reposición de Servidumbres y Servicios.  
- Seguridad y Salud. 
- Gestión de residuos de construcción y demolición. 

12.2. Cuadro de precios. 

A continuación, se incluirán los Cuadros de Precios, los cuales por su carácter contractual 
deberán ir firmados por el autor del Proyecto: 

- Cuadro de Precios Nº1  
- Cuadro de Precios Nº2  

12.3. Presupuestos. 

Seguidamente se obtendrán los presupuestos parciales de cada capítulo, obtenidos como 
producto del número de cada unidad por su precio unitario y sumando las partidas alzadas.  

Como norma general, la organización de capítulos del presupuesto será la misma que se 
establezca para los capítulos de mediciones. 

Se proseguirá, obteniendo el presupuesto de ejecución material (PEM) como suma de todos 
los presupuestos parciales.  

Finalmente se obtendrá el Presupuesto de Licitación (PBL) como suma del PEM, más los 
gastos generales (13%), y más el beneficio industrial (6% del PEM). Adicionalmente, se 
obtendrá el importe del Presupuesto de Licitación más el I.G.I.C. (7% de PBL=PEM + gastos 
generales + beneficio industrial).  

Por su carácter contractual, el Presupuesto de Licitación deberá ir firmado por el autor del 
Proyecto. 

13. DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y SU PRESENTACIÓN. 

Documentos que integra el Proyecto 

El Proyecto de Construcción constará de los documentos definidos en la legislación vigente: 

- Memoria. 
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- Anejos:  
o Antecedentes. 
o Justificación de la solución adoptada. 
o Cartografía y Topografía. 
o Geología y Geotecnia. 
o Efectos sísmicos. 
o Climatología e Hidrología. 
o Planeamiento Urbanístico. 
o Estudio de tráfico. 
o Trazado. 
o Movimientos de Tierras. 
o Firmes y pavimentos. 
o Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad. 
o Drenaje. 
o Estructuras, Muros y Obras de Fábrica. 
o Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las 

obras. 
o Señalización, Balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos. 
o Obras Complementarias. En separata aparte, proyecto industrial 

de las instalaciones de alumbrado. 
o Integración Ambiental. 
o Integración Paisajística. 
o Coordinación con otros organismos y servicios. 
o Expropiaciones. 
o Reposición de Servicios y Servidumbres. 
o Plan de Obra. 
o Clasificación del contratista. 
o Justificación de Precios. 
o Presupuestos. 
o Fórmula de revisión de precios. 
o Control de Calidad. 
o Estudio Seguridad y Salud. 
o Gestión de Residuos de construcción y demolición. 

- Planos. Como mínimo de los siguientes: 
o Situación y emplazamiento. 
o Planta situación actual. 
o Planta general de la actuación. 
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o Planta Replanteo. 
o Perfiles longitudinales y transversales. 
o Secciones tipo. 
o Planta de servicios y bienes afectados. 
o Planta de Señalización, balizamiento y defensas. 
o Planta de Drenaje. 
o Planta de Iluminación. 
o Desvíos de Tráfico. 
o Planos de detalles constructivos. 
o Palnos de detalles de accesibilidad. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Estudio de Impacto Ambiental. 
- Presupuesto: 

o Mediciones. Mediciones de todas y cada una de las unidades de 
obra del proyecto con distribución lógica de las mismas que 
permita durante la ejecución de la obras el seguimiento de la 
desviación presupuestaria que se produzca como consecuencia 
de las unidades de obra realmente ejecutadas para conseguir el 
diseño previsto en proyecto. 

o Cuadro de precios nº1 y nº2. 
o Presupuesto. Presupuesto Desglosado por Capítulos, 

Presupuesto de Ejecución Material, Presupuesto de Ejecución por 
Contrata para lo cual se consideran unos Gastos Generales del 
13% y un Beneficio Industrial del 6%, y Presupuesto para 
Conocimiento de la administración el cual recogerá la imputación 
del I.G.I.C. Estos presupuestos, cuando corresponda, se 
desglosarán en la aportación correspondiente al Cabildo Insular 
de Tenerife y la aportación que corresponda al Ayuntamiento de 
acuerdo a los criterios que se establezcan durante la dirección de 
los trabajos. 

o Resumen del Presupuesto por capítulos. 
 
Otros documentos a realizar por el Redactor. 

El Redactor realizará todos los trabajos de producción de otros documentos relacionados con 
el proyecto que se elaboren siguiendo instrucciones de la Dirección, así como de aquellos 
otros que prepare directamente el Cabildo sin intervención de él.  
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De entre ellos, y por su importancia en el desarrollo y posterior aprobación del proyecto de 
construcción, se destacan los documentos de reposición de infraestructuras afectadas, de 
yacimientos arqueológicos y culturales, así como cualquier otro que indique la Dirección. 

Deberá preparar además, a requerimiento de la Dirección, las notas informativas y el material 
gráfico que sean necesarios para la presentación pública del Proyecto.  

 

Presentación de los trabajos. 

La edición impresa del Proyecto deberán presentarse en el formato UNE A-3, impreso a doble 
cara, a excepción del documento de Planos, que se imprimirá a una cara, salvo que la 
Dirección establezca otra cosa para documentos específicos.  

Los planos originales serán siempre tipo UNE A-1, aunque pueden presentarse también 
copias reducidas a A-3. 

Todos los trabajos de producción relacionados con el proyecto (mecanografía, delineación, 
infografía, edición y similares), tanto los redactados por el Redactor como los facilitados 
directamente por el Director, serán a cargo del Redactor. Su coste será asumido por el 
adjudicatario y estará incluido en el precio final fijado. 

El Director fijará los títulos de las inscripciones que aparecerán en portadas y planos. 

Los textos de los distintos documentos vendrán escritos a dos columnas por una sola cara, 
con todas sus páginas numeradas. La paginación será independiente para cada una de las 
partes del documento. Se incorporarán separadores con solapas para los distintos 
documentos y anejos.  

La altura mínima de los rótulos de los planos que vayan a reducirse será de tres (3) 
milímetros. Con carácter general, los rótulos se dispondrán sensiblemente paralelos a la 
mayor dimensión del plano, y se leerán de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.  

Aquellos planos o figuras que para mejor comprensión así lo requieran, en particular trazado y 
mapas temáticos, se dibujarán a varias tintas, realizándose las copias de forma que se 
mantengan los colores originales.  

Los diversos tomos que formen el Proyecto, tendrán formato encuadernado según el tamaño 
A-3 y un espesor máximo admisible de cinco (5) centímetros. Al principio de cada tomo se 
incluirá un índice de su contenido así como un índice general del Documento. Los tomos 
deberán ser encuadernados de forma tal que sean fácilmente desmontables para poder 
realizar copias posteriores a su entrega. Se presentarán en un envolvente adecuado (caja o 
cajón) a juicio del Director. 
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Se indicará en el lomo el contenido del tomo.  

Las cajas de embalaje tendrán como dimensión máxima de base el formato correspondiente 
al párrafo anterior, siendo la base máxima de la caja de treinta (30) centímetros. 

Para cumplir las normas anteriores se establecerán divisiones del número de tomos, y cajas 
que correspondan a un determinado documento, acordes con una separación lógica del 
contenido del mismo. Cada tomo y caja de una serie determinada irá numerada 
individualmente e indicará el total que corresponda. 

Con objeto de disminuir el número de hojas no significativas que pueden formar parte de cada 
copia, los cálculos numéricos de ordenador pueden reducirse al mínimo imprescindible. No 
obstante, en la entrega de los originales de toda la documentación, que siempre será 
propiedad del Cabildo, deberán figurar todos los listados que han servido de base al cálculo. 

Aquellos documentos que implican responsabilidad especial según el criterio de la Dirección, 
deberán ser firmados por el técnico responsable, que lo será además de la exactitud de lo 
trascripción de lo que en ellos se expresa.  

El Redactor entregará al Cabildo además de la documentación original citada: 

- DOS (2) ejemplares de toda la documentación que se elabore a lo largo del 
proyecto. 

- DOS (2) ejemplares del Proyecto de Construcción, cuyo contenido se atendrá 
a las directrices del Cabildo así como a las instrucciones del Director del 
Contrato. Estos ejemplares se entregarán una vez revisado el proyecto y 
realizadas todas las modificaciones que sean necesarias. 

  
Los ejemplares del proyecto se entregarán en el Registro General de esta Corporación 
encuadernados, autentificados por firma del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos autor 
del mismo, y visados por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
demarcación de Santa Cruz de Tenerife, en los formatos anteriormente especificados tanto en 
soporte papel como digital. El visado se realizará una vez aprobados todos los informes 
sectoriales necesarios así como el preceptivo informe de supervisión por el Director del 
Contrato. 

El Cabildo podrá variar algunos de los aspectos definidos en este subapartado en relación 
con la presentación de los trabajos y en particular podrá adoptar aquellas normas de 
presentación que, en su caso, se establezcan.  

Documentación informatizada. 
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El Redactor, además de la documentación citada, entregará como mínimo los siguientes 
documentos en soporte informático:  

- CINCO (5) copias digitalizadas en formato PDF del  Proyecto de 
Construcción.  

- DOS (2) copias de los ficheros originales de los Proyectos de Construcción. 
 
La documentación informatizada se entregará una vez finalizado el primer plazo parcial  de 
cinco (5) meses.  
Posteriormente en la entrega final del proyecto definitivo se entregará la edición impresa y la 
documentación informatizada nuevamente si la revisión realizada ha conllevado alguna 
modificación de la documentación anteriormente entregada. 
Para los proyectos en formato PDF se seguirán los siguientes criterios:  

- Se creará un único fichero en formato Adobe Acrobat (.pdf) o compatible, que 
sea copia fiel de la edición impresa en tregada en papel, incluso separadores, 
debidamente estructurado e indexado, mediante marcadores, de manera que 
se facilite su consulta. Se entregará como documento cerrado, con la 
resolución suficiente para su impresión y ploteo de los textos y planos. El 
nombre del fichero será TFxxx_Nombre_CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD.pdf, 
siendo TFxxx las siglas de la carretera donde se ubica la obra, Nombre el 
título del proyecto  de construcción y  AAAA-MM-DD la fecha de redacción 
del proyecto. En el caso de ubicarse el proyecto en la intersección de dos o 
más carreteras las siglas que se utilizarán para el nombre del fichero será el 
de la carretera más importante que según establezca el Director del Contrato. 

- Además, deberán ir en ficheros independientes todos los documentos del 
proyecto: Memoria, cada uno de los anejos, cada uno de los capítulos de 
planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto.  

- Cada uno de los ficheros tendrá un nombre claro, que identifique el contenido 
del mismo.  

- Se evitará la encriptación de los ficheros PDF  
- En los ficheros PDF se crearán los marcadores necesarios para la correcta 

localización y manejo de los apartados principales que contiene el documento 
correspondiente (índice, buscadores, impresión, etc).  

- En los cantos de la carátula del soporte a entregar deberá aparecer el nombre 
del proyecto TFxxx_Nombre_CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD, con la misma 
estructura que el nombre del archivo PDF.  
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Para la copia de los ficheros originales se entregará en formato abierto (ficheros originales) y 
se seguirán los siguientes criterios: 

- Deberán organizarse en carpetas independientes todos los documentos del 
proyecto: Memoria, cada uno de los anejos, cada uno de los capítulos de 
planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto.  

- Cada uno de los ficheros tendrá un nombre claro, que identifique el contenido 
del mismo.  

- Los textos deberán presentarse en archivo tipo DOC de WORD, o si se ha 
utilizado otro procesador de textos, en formato de intercambio RTF. 

- Si fuese necesario incluir tablas u hojas de datos que dada su complejidad, 
tamaño o valor analítico no se han incluido en el documento de texto, se 
podrán añadir como archivos adicionales en sus correspondientes formatos, 
preferiblemente Excel (.xls) o Access (.mdb). 

- Cada plano estará en un fichero independiente, presentándose en formato 
DWG, si se ha utilizado AUTOCAD o formato DXF si se ha utilizado otro 
programa de diseño por ordenador. En el caso de utilizar referencias externas 
o vinculaciones con otro u otros ficheros, al abrir el fichero desde el CD-ROM 
o DVD deberá permitir su visualización completa y su impresión en cualquier 
ordenador.  

- Todos los planos que incorporen información referida al territorio, deberán 
siempre estar en coordenadas UTM, basadas en los parámetros de la red 
geodésica oficial de Canarias. En caso de que fuese necesario realizar 
operaciones de escalado, translación o rotación por motivos de impresión, 
deberá hacerse en el espacio papel, respetamdose las coordenadas UTM. En 
los planos en los que aparezca cartografía referenciada ésta será en 3D. 

- El Presupuesto irá ordenado y estará en un fichero independiente, 
presentándose en formato del programa utilizado y en el formato de 
intercambio BC3. Incluirá la descomposición unitaria de cada unidad de obra y 
el desglose de las mediciones que forman el presupuesto. 

- Se podrán incluir archivos en formato ASCII (.txt) para realizar observaciones 
sobre el contenido de los CDs o complementar la información incluida en los 
archivos aportados. 

- En el reverso de la carátula del soporte a entregar deberá aparecer el 
contenido y la organización de dicho soporte. 

- En los cantos de la carátula del soporte a entregar deberá aparecer el nombre 
del proyecto TFxxx_Nombre_CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD, con la misma 
estructura que el nombre del archivo PDF.  
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- Se incluirá un listado indicando el nombre de los ficheros y/o archivos y su 
contenido. 

 

Si el tamaño de cada copia superase los 3 CDs, la misma se realizará en soporte DVD. En el 
caso de que el tamaño de los ficheros con la información requerida para alguno de los 
CDs/DVDs superase el espacio disponible en el medio físico, se añadirán los CDs/DVDs que 
sean necesarios, estando todos debidamente identificados y numerados, indicando el número 
toal de CDs/DVDs de los que consta. 

El Director ampliará si lo estima oportuno el alcance de los ficheros originales a incluir. 

Su coste será asumido por el adjudicatario y estará incluido en el precio final fijado. 

Informe favorable de documentos por parte del Director del Contrato. 

Los documentos presentados deberán ser corregidos cuantas veces fueren oportunas hasta 
obtener el informe favorable de supervisión por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
y cuantos informes sectoriales fueren preceptivos. 

El redactor deberá tener en cuenta en su planificación de los trabajos que la Dirección 
dispondrá de hasta 30 días naturales para la respuesta de los documentos que se sometan a 
su información, una vez entregado todo el proyecto de construcción objeto del contrato salvo 
casos excepciones en los que fuere procedente la emisión de los informes sectoriales. 

14. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN.- 

Toda la documentación, tanto la generada durante la redacción del proyecto como la 
finalmente aprobada, tiene la consideración de propiedad del  Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife y no podrá ser difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa autorización.  

La documentación generada no podrá utilizarse por el redactor sin permiso expreso del 
Cabildo Insular de Tenerife incluidos los originales de los documentos con anterioridad a la 
recepción del Contrato. 

15. OTRAS OBLIGACIONES DEL REDACTOR.- 

Corresponderá al Redactor la obtención de la información, permisos y licencias oficiales o 
particulares que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados, así como el 
pago de los cánones, compensaciones y demás indemnizaciones a que haya lugar para la 
realización del contrato y el de la publicación de la información, tanto pública como privada 
que origine. 
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Los datos relativos a la coordinación con las actuaciones de las Administraciones Públicas o 
afección a otros servicios deben ser recogidos por el personal del Redactor. Por su parte, la 
Administración Insular facilitará la gestión oficial con los Organismos afectados. 

El redactor deberá prestar todo el apoyo técnico necesario hasta la conclusión del 
procedimiento de información pública del proyecto. Estará obligado a elaborar informes sobre 
el contenido de las alegaciones presentadas al proyecto y modificará el proyecto en aquellos 
aspectos que se determinen como resultado de la información pública. 

 

 

16. NORMATIVA APLICABLE.- 

El redactor deberá realizar su actuación según el estado del arte de la ingeniería y de las 
ciencias, y de acuerdo con la normativa técnica, medioambiental y administrativa, que resulte 
de aplicación. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2017. 

 

CONFORME:       

LA JEFA DEL SERVICIO        EL INGENIERO DE CAMINOS 

Dª Sonia Vega Muñoz.  D. David García López. 
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