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Área de Presidencia  

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje 

 

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “REHABILITACIÓN DE FIRME DE LA 
CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-4, TRAMO: GLORIETA AVENIDA TRES DE 
MAYO-CONEXIÓN TF-1” TERMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 
CUADRO- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES* 

 
*  En caso de discrepancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares que consta a 

continuación de este Cuadro Resumen y este último, que tiene carácter informativo, prevalecerá el 
tenor del pliego, por revestir el mismo carácter contractual.  

 

 

1.  OBJETO DEL CONTRATO. 
 

 “REHABILITACIÓN DE FIRME DEL LA CARRETERA DE INTERES REGIONAL TF-4, 
TRAMO: GLORIETA AVENIDA TRES DE MAYO-CONEXIÓN TF-1”. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Isla de Tenerife. 
 
EXPEDIENTE Nº: C-1240 
 
CÓDIGO CPV: 45233222-1 “trabajos de pavimentación y asfaltado”.      
 

2.  APROBACIÓN DEL PLIEGO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
CONFORME AL MODELO DE PLIEGO DE CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA): Informe 
favorable de la Dirección de la Asesoría Jurídica de fecha 27/09/17 y aprobado por el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión de fecha 3/10/17. 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 
 

3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION. 
 
 Ordinaria. 
Urgente (art. 112 TRLCSP). 
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4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 
 
Las previstas en la memoria del proyecto de obra (apartado segundo Antecedentes). 
 
 

5. DIVISIÓN EN LOTES. 
 SI 
 NO, dado que la realización independiente de las diversas prestaciones objeto de 
contrato dificultaría la correcta ejecución de la obra de rehabilitación del firme desde el 
punto de vista técnico. 
 

6.  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO 

 

 Presupuesto de licitación (Sin IGIC)………….…3.044.600,08 € 

 IGIC:……………………………………..……………….213.122,01 €  

 Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales 
previstas; IGIC excluido; artículo 88.1 del TRLCSP). 

En cifra ………………………………………………......3.044.600,08 € 

 Presupuesto Total:  3.257.722,09 € 

Anualidad: 
Presupuesto total 

IGIC (incluido) 
Partida Presupuestaria 

2018 550.000.00 €. 141.4532.65000 

2019 2.707.722,09 € 141.4532.65000 

 

 Financiación:   

   SI.  

   NO 

Proyecto de inversión: 2018/171. 

GOBIERNO DE CANARIAS FONDO: FDCAN 

 • Línea estratégica nº 2 “inversión en 
infraestructuras. 

• Programa: 6  “carreteras” 
• Acción: 6.2. “carreteras regionales”:  

Línea: “rehabilitación y refuerzo de firme”. 

CABILDO MEDI 
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 • Eje 3: “Infraestructuras. 
• Programa; 3.2. “carreteras”. 
• Subprograma: 3.2.2 “carreteras regionales”. 
• Línea actuación: “Rehabilitación/refuerzo 

firmes”. 
 

 

 
7. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 

 

 El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta 
el siguiente importe máximo: 1.500,00 €.  

 Los gastos por renuncia y desistimiento son los enunciados en la cláusula 17.13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.   

 Otros gastos son los enunciados en la cláusula 26 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
 

8. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES. 

 
Las previstas en la cláusula nº 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
9. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

 
Provisional: no se exige. 
 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 17.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares. La 
garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, CIF P-
3800001 D. 
 

10. SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.  
 

 

 HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación  

   SI.  
   NO. 

 CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL (obligatoria):   
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El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración 
responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no 
han experimentado variación (Anexo nº IX). 
 
En el caso de unión temporal de empresas se exige que todas las empresas que 
concurran en la unión temporal estén debidamente clasificas como empresas de de 
obras excepto para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea que deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. 
 

Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015 

GRUPO 

G 

 

SUBGRUPO 

4 

CATEGORIA 

f 

GRUPO G SUBGRUPO 

4 

CATEGORIA 

5 

 
11. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

 

 Abierto, en garantía de los principios de publicidad y concurrencia. 

 Restringido. 

 
 

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 Precio como único criterio de adjudicación. 

 Varios criterios de adjudicación propuestos por el Servicio Técnico de Carreteras y 
Paisaje y detallados en la cláusula nº 10 del presente pliego. 

 
13. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS 

Variantes:  No.  Si 

Mejoras:     No. Si.   

 
 

14. MESA DE CONTRATACIÓN. 
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 Si. La prevista en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 No. 

 
15. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1. 

Los previstos en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

16. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2.  

La proposición económica exigida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares conforme al modelo del Anexo nº IV del citado pliego. 

 

17. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS 
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (en el caso que   
proceda). 

En aplicación de lo preceptuado en el art. 150.4 del TRLCSP: 

  No se establece umbral mínimo de puntuación en los criterios no evaluables. 

 Sí se establece un umbral mínimo de puntuación en los criterios no evaluables 
mediante fórmulas: 5 puntos 

 
 

18. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O 
DESPROPORCIONADAS. 

Procede conforme a la propuesta emitida por el Servicio Técnico de Carreteras y 
Paisaje recogida en la cláusula nº 16.2 del presente pliego y conforme al 
procedimiento previsto en la cláusula 16.5 pliego. 

 
19. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 

Los establecidos en la cláusula 17.18 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 

20. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES. 

 Para información: 

 Correo electrónico: csc@tenerife.es 

 Fax: 922 23 97 04. 

 Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00. 

 El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de 

mailto:csc@tenerife.es
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pliegos u otra documentación  complementaria cuando esta estuviera disponible a 
través del perfil del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  

 

 Para presentar proposiciones: 

 Correo electrónico: csc@tenerife.es 

 Fax: 922.23.97.04. 

 

 Durante la fase de licitación: 

 El órgano de contratación y la Mesa de Contratación se podrán comunicar con los 
licitadores a través del correo electrónico que estos deberán designar, expresamente, 
en su proposición además de un número de fax y un número de teléfono.  

 
21. PERFIL DE CONTRATANTE. 

 

 Conforme dispone la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares el perfil de contratante es  accesible desde la siguiente dirección de 
Internet: 

www.tenerife.es. 
 

 
22.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. 

 

Plazo: CINCO (5) MESES computado según lo establecido en la cláusula 9 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Posibilidad de Prórroga: No, con la excepción de que se produzca un retraso en la 
ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 
sus compromisos, en cuyo caso,  el órgano podrá ampliar el plazo inicialmente 
concedido. 

Plazos parciales:  

     SI. 

     NO. 

 
23. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

 Precios unitarios. 

 A tanto alzado. 

 Combinación de ambas. 

mailto:csc@tenerife.es
http://www.tenerife.es/
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24. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 Si   
 No 
 

25. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 Por la Administración. 

 Por contrato de servicios. 
 

26. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

En el plazo de UN (1) MES computado de conformidad con lo establecido en la cláusula 
19.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
 

27. PROGRAMA DE TRABAJO. 

 SI. El presentado por el licitador en su oferta al considerarse como criterio de 
adjudicación y condición de ejecución contractual. 

 NO. 
 

28.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  

Las previstas en la cláusula 29 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
 

29. PENALIDADES. 

Las previstas en la en el pliego y en particular en la cláusula 28 del mismo. 

 
 

30. SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA.  
 

 Permitida  Si.     No. 

 Porcentaje máximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado en la 
cláusula contractual nº 30 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 El licitador tendrá la obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga 
previsto subcontratar a terceros:  
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 Si.     No. 
 

 

31. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN 
CARÁCTER CONTRACTUAL. 

El previsto en la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares. Los 
documentos enumerados en la cláusula 3.1 del pliego, sin perjuicio de los documentos 
en los que resulten obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular 
su proposición. 

En caso de discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato. El presente cuadro resumen tiene 
carácter meramente informativo 

 
 

32. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

 No se prevé modificación convencional del art. 106 del TRLCSP. 

 Las modificaciones legales del art. 107 del TRLCSP vienen en la cláusula 32.3 del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

 

33. PLAZO DE GARANTÍA. 

Un año, de conformidad con lo establecido en la cláusula 36 pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
 

34. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y 
ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 

 - El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención General 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

  CODIGO DIR 3: LA0001752. 

 El Área gestora del contrato es la de Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y Servicio Técnico de 
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Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje). 

  CÓDIGO DIR: LA0001754. 

 El órgano destinatario de la facturas será el Servicio Administrativo de Carreteras y 
Paisaje. 

 CÓDIGO DIR: LA0001754CÓDIGO DIR: LA0001754. 
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I.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- 

 
1.1.- El objeto del contrato será la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto 

“Rehabilitación del firma de la carretera de interés regional TF-4 tramo 
comprendido  entre la Glorieta Avenida Tres de Mayo – Conexión TF-1” termino 
municipal de Santa Cruz de Tenerife,  redactado por la entidad mercantil Consultora 
de Obra Civil S.L. (OHS), con el fin de satisfacer las necesidades previstas en la 
Memoria del referido proyecto de obra. 

Dicho objeto corresponde al código de la nomenclatura del Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea que viene especificado en el apartado 1º del 
Cuadro- Resumen de Características Generarles del presente pliego. 

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el órgano de 
contratación. 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo establecido en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) y 
demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin 
perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el TRLCSP, quedando sometida 
la contratación a dicha Ley, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (en adelante RGLCSP), al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, 
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
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equipamiento de las Administraciones Públicas, y al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales del Estado para la contratación de obras del Estado 
aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la 
precitada normativa. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las 
cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado. 

Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, 
la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del 
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la 
Administración. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares. El Cuadro 
Resumen que acompaña al presente pliego tiene carácter meramente informativo. 

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora da la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

3.3.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a aquéllas, en los términos que constan en la cláusula 
12.7.del pliego. 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 

Podrán contratar con el Cabildo Insular de Tenerife las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
en los  términos que se indican:   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR.- 

1.- El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o extranjera, cuya finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 
respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 



14 
 

2.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.  

3.- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y las 
restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar de 
conformidad con las determinaciones contenidas en la cláusula 17.2. del pliego.  

4.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de 
la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 

5.-A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan 
y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

6.-No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, por si o mediante unión temporal de empresarios, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia 
o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas participantes.  

7.-Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

8.-El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, 
deberá solicitar y obtener del titular de la Dirección de la Asesoría Jurídica de 
esta Corporación Insular, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación 
que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o 
contratar con carácter previo a la presentación de la referida documentación. 

Excepcionalmente, los representantes de la Dirección de la Asesoría Jurídica podrán,  
en las Mesas de Contratación de las que formen parte, bastantear poderes de los 
licitadores o del licitador propuesto como adjudicatario, en el supuesto de ausencia de 
otros defectos subsanables en la documentación de aquéllos o de éste. En el acta de 
la sesión deberá dejarse constancia de tal extremo.  

9.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la 
representación se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma 
que se detalla en la cláusula 17 del pliego. 
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4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.- 

Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. La 
acreditación de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuará por los 
licitadores mediante la aportación de la documentación prevista en la cláusula 12.3.1 
del pliego y por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma prevista en la 
cláusula 17.3 del pliego.  

4.3.- SOLVENCIA.- 

4.3.1.- La clasificación exigida para esta contratación viene recogida en el apartado 
10.2 del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4.3.2.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato deberá acreditar la 
vigencia de los datos contenidos en el Registro de Contratistas de conformidad con 
lo establecido en el modelo de declaración que consta en el ANEXO IX del pliego. 

4.3.3.-No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, siendo suficiente 
acreditar ante el órgano de contratación la solvencia económica y financiera, técnica 
o profesional, conforme a lo establecido en la cláusula siguiente (4.3.4.), así como 
que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del 
contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos 
establecidos en el artículo 58 del TRLCSP. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o 
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la 
Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción 
de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

4.3.4.-Los licitadores a los que se refiere la cláusula 4.3.3, anterior podrán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, a través de los medios de 
acreditación y requisitos mínimos que se recogen a continuación: 

a.-) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Se acreditará a través del medio 
siguiente:  

Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de 
negocios de los tres últimos finalizados.  

Se exige acreditar un volumen anual de negocio mínimo, sin incluir impuestos, en el 
año de mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de 3.000.000,00 €. 

El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante 
certificación o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales 



16 
 

aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que estuviera inscrito, 
siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas.  

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

b.-) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberán acreditar la 
experiencia en la realización de los trabajos de análoga naturaleza a la que constituye 
el objeto del contrato. Se acreditará a través  del medio siguiente:  

Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, correspondientes al 
mismo grupo o subgrupo de clasificación al indicado en el apartado 10.2 del Cuadro- 
Resumen de Características Generales del presente pliego.  

Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el 
año de mayor ejecución de los diez (10) últimos años citados, un importe anual 
acumulado, sin incluir impuestos por importe de 3.000.000,00 €. 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo, indicarán el importe, 
las fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así 
como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si 
se llevaron las obras a buen término, de conformidad con los extremos contenidos en 
el modelo de Certificado que consta en el ANEXO I del pliego.  

Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector 
público, se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano 
competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los que constan en el 
modelo del citado Anexo I, pudiendo dichas certificaciones ajustarse formalmente al 
referido modelo. 

En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá  en todo caso, la 
presentación de Certificación expedida por persona competente, conforme al 
modelo establecido en el citado ANEXO I. 

En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en 
unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, 
deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos 
recogidos en el modelo de certificado del ANEXO I, respecto del citado % de 
participación.  

5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL 
CONTRATO. 
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5.1.- El presupuesto de licitación de las obras, sin incluir el Impuesto General Indirecto 
Canario (en adelante IGIC), que deberá soportar la Administración, viene 
recogido en el apartado 6º del Cuadro-Resumen de Características Generales del 
presente pliego.  

5.2.- El importe del IGIC, según el presupuesto del proyecto de obras aprobado, viene 
recogido en el apartado 6º del Cuadro-Resumen de Características Generales del 
presente pliego.  

 El IGIC deberá ser indicado en las proposiciones económicas que se presenten a 
la licitación como partida independiente, sean o no los licitadores sujetos pasivos 
del impuesto.  

5.3.- El valor estimado del contrato, que incluye las modificaciones previstas en la 
cláusula 32.1 del presente pliego, conforme al artículo 88.1 del TRLCSP, viene 
recogido en el apartado 6º del Cuadro-Resumen de Características Generales del 
presente pliego  

5.4.- El presupuesto total, que incluye el presupuesto de licitación y el IGIC, viene 
recogido, asimismo, en el apartado 6º del Cuadro-Resumen de Características 
Generales del presente pliego  

5.5.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 
superar el presupuesto de licitación formulado por la Administración e incluirá, 
como partida independiente el lGIC. 

5.6.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra 
contratada de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la misma; también 
asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el presente pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y 
emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que 
sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización 
de cualquier unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán 
incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en 
el pliego de prescripciones técnicas. 
Igualmente, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los 
que, bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP, se 
considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas. 
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En todo caso, se consideran incluidos los gastos previstos en la cláusula 26 del pliego.  

6. REVISIÓN DE PRECIOS.- 

6.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

6.2.- A la vista del plazo de ejecución del contrato, en la presente contratación no habrá 
revisión de precios. 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria, 
proyecto de inversión, importes y distribución plurianual previstos en el apartado 6º del 
Cuadro –Resumen de Características Generales del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 

8.- GARANTÍA PROVISIONAL 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP.  

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

9.1.-El plazo máximo de ejecución de las obras viene explicitado en el apartado nº 22  del 
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Plazo que se computará de fecha a fecha tomando como 
referencia la fecha de suscripción de la correspondiente Acta de Comprobación del 
Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del plazo máximo de UN (1) MES 
desde la fecha de formalización del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución 
comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de dicha Acta.  

9.2.- En el proyecto técnico aprobado por el órgano de contratación, constan en su 
programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse 
durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al 
mismo.  

9.3.- No cabe prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista 
y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación, previa la emisión de 
los informes preceptivos  del Área de Gobierno gestora del contrato, podrá acordar la 
ampliación del plazo inicialmente concedido. 

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar 
debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la 
ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de 
QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde aquel en el que se produzca la causa 
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originaria del retraso y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del 
contrato previsto y computado conforme a lo indicado en la cláusula 9.1. 

II -ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 
modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a realizar 
(incluidas las posibles modificaciones) y sin incluir el IGIC, que asciende al importe 
establecido en el apartado 6º del Cuadro-Resumen de Características Generalas del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, a favor de la oferta que 
en su conjunto, resulte más ventajosa, sirviendo de base para la valoración de las 
proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación directamente 
vinculados al objeto del contrato que se detallan en la cláusula 10.4 (dado que se 
refieren a aspectos intrínsecos a la prestación o integran las prestaciones del contrato) y 
aportan valor a su utilización, uso, disponibilidad o utilidad, al concurrir técnicamente 
las circunstancias que constan detalladamente en los informes obrantes en el 
expediente de contratación tramitado por el Área de Gobierno gestora del contrato.  

10.3.- En la determinación de los criterios de adjudicación se ha dado preponderancia a los 
denominados criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos que 
hacen referencia al objeto del contrato, cuya evaluación se realizará con posterioridad a 
la de los criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos. 

10.4.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son 
los siguientes propuestos por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje: 
La mesa formulará propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación a favor de la 

oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, conforme a los siguientes criterios de 

ponderación (Art. 150 del TRLCSP): 

 C.1.- Oferta económica. 

 C.2- Memoria Descriptiva y Organización de los trabajos  

 C.3.-Mejoras al contrato sin coste adicional para la Administración 

 

Y por tanto se propone la siguiente fórmula sobre 10 puntos: 
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mejorasmemoriaeconómicat PPPV *20,0*40,0*40,0 ++=
 

Donde: 

 

 Vt   = Valoración final de cada licitador 

Peconómica  = Puntuación obtenida en el apartado de Oferta económica (C.1) 

Pmemoria = Puntuación obtenida en el apartado Memoria descriptiva de las obras y 

Organización de los trabajos (C.2) 

Pmejoras  = Puntuación obtenida en el apartado de Mejoras al contrato sin coste 

adicional para la Administración (C.3) 

 

C.1.- OFERTA ECONÓMICA, Peconómica 

Se puntuarán las ofertadas admitidas con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo 

de cero (0) puntos. En cualquier caso, no se admitirán Ofertas Económicas cuyo 

importe sea superior al Presupuesto Base de Licitación u Ofertas Desproporcionadas 

que no hayan sido admitidas. 

A los efectos de este apartado se denominará:  

- Plicitación = Presupuesto Base de licitación. 

- Poferta,i = Oferta económica presentada por el licitador i. 

- Poferta, min = Oferta económica más baja presentada entre todos los licitadores admitidos. 

 

La oferta económica (Poferta,i) se valorará entre 0 puntos para el Presupuesto Base de 

Licitación (Plicitación) y 10 puntos para la oferta económica más baja (Poferta,min) entre todos 

los licitadores admitidos. El resto de ofertas se interpolará linealmente según la fórmula: 

 

Peconómica,i = ((Plicitación - Poferta,i) / (Plicitación – Poferta, min))*10 

 

C.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, 
Pmemoria 

Se puntuará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos. 
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La puntuación de cada uno de los licitadores (Pmemoria,i) se obtendrá como suma de las 

valoraciones obtenidas en los apartados en que se divida la memoria justificativa. 

Aquellos licitadores que no obtengan un mínimo de 5 puntos en este Criterio C.2. serán 

automáticamente excluidos del procedimiento de adjudicación. 

La MEMORIA JUSTIFICATIVA se redactará de la forma más clara posible. En este sentido, y 

en orden a disminuir la cantidad de tiempo necesario para el estudio de las mismas, dicha 

memoria justificativa no podrá superar las DIEZ (10) páginas formato DIN A4 impresas por 

una sola cara, interlineado 1,5 líneas,  siendo el tipo de letra a emplear Arial y tamaño de la 

fuente igual o superior a DOCE (12) puntos. 

En estas diez (10) páginas se incluirá la información que será valorada por la mesa de 

contratación, todo lo que exceda de dicho límite no será tenido en cuenta ni evaluado. 

Asimismo el documento presentado se incluirá en formato digital para facilitar su estudio 

(formato compatible Microsoft Word para el texto, Microsoft Excel para las tablas presentadas, 

MicroStation y Autocad para planos). 

No computarán como informe los anexos o apéndices que puedan presentarse como 

documentación independiente que dé soporte a los datos incluidos en la MEMORIA 

JUSTIFICATIVA, y que únicamente servirán como aclaración para las valoraciones en caso 

de que la mesa lo estime necesario. 

 

La MEMORIA JUSTIFICATIVA deberá versar sobre los siguientes dos apartados: 

 

1. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: (valoración máxima de 6 puntos) 

En base a los medios materiales y humanos que cada licitador ponga a disposición de la 

ejecución del contrato, se redactará una propuesta de ORGANIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS tendente al cumplimiento del plazo de obra. Valoración máx. 1,5 ptos. 

Asimismo se detallará el plan de tajos de la obra, personal y maquinaria a emplear para cada 

uno, mediante la presentación de un PLAN DE OBRA detallado que incluirá rendimientos 

esperados en cada una de las actividades con incidencia en el plazo de la obra. Dicho plan de 

obra podrá ofertar un plazo de ejecución menor al establecido en el proyecto técnico, pero en 

cualquier caso, debe contemplar en el mismo la ejecución de aquellas mejoras sin coste 

adicional para la Administración que haya ofertado. 

El Plan de Obra podrá ser presentado en formato DIN A3 y no computa para el recuento del 

número de páginas que conforman las ofertas (pudiendo ser incluido en documentación 

anexa en el sentido indicado en párrafos anteriores). Valoración máx. 1,5 ptos. 
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La justificación de los rendimientos de la maquinaria a emplear se podrá presentar como 

anexo en documento independiente. 

Por último, el licitador deberá detallar la metodología que aplicará para la fabricación de los 

hormigones asfálticos objeto del contrato mediante la técnica de reciclado en central en 

caliente, los medios e instalaciones que dispondrá para ello así como el control de calidad que 

aplicará en cada una de las fases: procedencia, acopios, fabricación, extendido y recepción 

de la unidad terminada. Valoración máx. 3 ptos. 

 

2. PROBLEMÁTICA DE LA OBRA, TAJOS Y SU CORRESPONDIENTES PROPUESTAS O 
ALTERNATIVAS DE DESVÍOS DE TRÁFICO: (valoración máxima de 4 puntos) 

En el presente apartado se tendrá en cuenta que la obra se ejecute sin reducción de la 

capacidad de las vías afectadas, al menos durante el día, por lo que se valorará 

positivamente que las fases de ejecución y su consiguiente diseño de señalización y desvíos 

necesarios (en caso de modificar lo previsto por el Proyecto Constructivo) garanticen en todo 

momento la compatibilidad de los usos, así como una minimización de las molestias al 

entorno de la zona de obras. 

 Debe hacer referencia al menos a: 

-Problemática de la obra, de los distintos tajos o zonas de obras y su afección al entorno. 

Valoración máx. 1 pto. 

-Solución que se prevé dar a ellos y en particular a los que afectan al tráfico durante la 

ejecución de la obra. Valoración máx. 1 pto. 

-Desvíos propuestos. Valoración máx. 2 ptos. 

Se presentarán en DIN A3 los planos que se estimen necesarios para una mejor definición de 

los apartados anteriores. Estos planos no computarán para el número total de páginas. 

C.3.- MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN, Pmejoras 

 En su oferta, cada licitador deberá indicar qué mejoras de las relacionadas a 

continuación se comprometen a ejecutar o llevar a cabo sin coste adicional para la 

Administración. 

 Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos, de 

acuerdo al siguiente desglose. 

 La puntuación de cada uno de los licitadores (Pmejoras,i) se obtendrá como suma de las 

puntuaciones individuales asociadas a cada una de las mejoras que se compromete a 

ejecutar o llevar a cabo sin coste adicional para la Administración. 
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DESCRIPCIÓN MEJORA 
VALORACIÓN 
EJECUCIÓN 
MATERIAL 

PUNTUACIÓN 

MEJORA 1: EJECUCIÓN DE BANDAS SONORAS EN BORDES DE 
CALZADA Y REPINTADO TRONCO. (AMBAS CALZADAS) 
 
Ejecución de marca vial de 20 cm de ancho con formación de bandas 
transversales de resalto de dimensiones 200x50x3 mm (vanos de 10 
cm) en bordes de calzada, incluido el repintado posterior con pintura 
reflectante de dos componentes o termoplástica aplicada con máquina 
pintabandas y el premarcaje, así como el equipo de señalización para 
la realización de los desvíos de tráfico (señalistas, balizamiento, 
señales, iluminación, medios auxiliares). En horario nocturno. 
 
El tramo de actuación abarca la C.I.R. TF-4 entre los PP.KK. -0+035 al 
3+870 a excepción de las guías sonoras cuya ejecución se localiza 
únicamente entre los P.K.. 1+380 al 3+870 y afecta a ambas calzadas. 
 
Dicho coste incluye además el repintado de las marcas viales con 
pintura de dos componentes o termoplástica de separación de carriles 
del tronco en ambos sentidos así como los carriles de cambio de 
velocidad y ramales de salidas y entradas existentes en dicho tramo 
hasta la nariz de la divergencia o confluencia, además de los 
cebreados, símbolos, inscripciones y pasos de peatones existentes en 
los mismos. 
 

98.000 € 4,7 ptos 

MEJORA 2: REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN 
RAMALES DEL ENLACE COSTA SUR Y RECINTO FERIAL. 
 
Rehabilitación superficial de firme a ejecutar en el enlace Costa Sur y 
en la glorieta de Recinto Ferial de la C.I.R. TF-4 consistente en el 
fresado superficial en un espesor de 6 cm, barrido y transporte del 
material a vertedero (incluido canon de vertido), y posterior reposición 
mediante el suministro, extendido y compactado de MBC tipo 
AC16Surf50/70D (espesor 6 cm), previa extensión del correspondiente 
riego de adherencia del tipo C60B3 TER. Incluye el repintado posterior 
de las marcas viales, símbolos, pasos de peatones y cebreados 
(incluido el resto de longitud de los carriles de cambio de velocidad 
donde no se actúa o el carril contiguo en el tramo de doble sentido de 
circulación), así como el equipo de señalización para la realización de 
los desvíos de tráfico (señalistas, balizamiento, señales, iluminación, 
medios auxiliares). En horario nocturno. 
Tramos contemplados (según planta adjunta): 

 Ramal de salida a rotonda Recinto Ferial sentido Conexión con TF-1 
 Ramal de salida a Enlace Costa Sur sentido Conexión con TF-1 
 Ramal de salida a Enlace Costa Sur sentido S/C 

La actuación se circunscribe al ancho del carril y arcenes (interiores y 
exteriores, de bordillo a bordillo en zona urbana) 
 

72.000 € 3,4 ptos 
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MEJORA 3: REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN 
VIADUCTO DE C.I.R. TF-4 
 
Retirada y reposición de juntas de dilatación de neopreno armado de 
recorrido máximo 65 mm, constituida por una banda de material 

39.000 € 1,9 ptos 
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elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada mediante un 
corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación 
del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión epoxi y 
elaboración y vertido de mortero de alta resistencia como cama de 
nivelación, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con 
mortero de resina epoxi de los mismos mediante pernos metálicos, 
apriete y sellado de cavidades, montaje de los elementos de transición 
mediante mortero o mástic bituminoso, con sellado final, totalmente 
colocada y en funcionamiento. Incluye la parte proporcional de retirada 
y transporte a vertedero (incluido canon de vertido) de las juntas de 
dilatación repuestas. 
 
Longitud total a reponer: 88,10 m según el siguiente desglose: 
 

 TF-4 p.k. 1+740 sentido S/C. Longitud: 11,20 m 
 TF-4 p.k. 1+740 sentido TF-1. Longitud: 11,00 m 
 TF-4 p.k. 1+900 sentido TF-1. Longitud: 11,10 m 
 TF-4 p.k. 2+000 sentido TF-1. Longitud: 11,10 m 
 TF-4 p.k. 2+100 sentido TF-1. Longitud: 11,10 m 
 TF-4 p.k. 2+200 sentido TF-1. Longitud: 10,80 m 
 TF-4 p.k. 2+300 sentido TF-1. Longitud: 10,90 m 
 TF-4 p.k. 2+400 sentido TF-1. Longitud: 10,90 m 

 
Dicho coste incluye además el equipo de señalización para la 
realización de los desvíos de tráfico durante su ejecución (señalistas, 
balizamiento, señales, iluminación, medios auxiliares) así como la 
parte proporcional de medios auxiliares (planchas de acero, tacos, 
etc..) para su protección de las cargas del tráfico en caso de que fuera 
necesario. En horario nocturno. 
 
 

     TOTAL:    209.000 € 

 

10.5.- Valoración final de todas las ofertas. Obtenida la valoración de todas las ofertas 
respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, 
resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos, tras sumar 
los puntos obtenidos en cada uno de los criterios evaluables mediante fórmulas o 
parámetros objetivos y de los no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos. 
 

10.6.- En caso de empate entre dos o más ofertas, tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que proponga 
contratar un mayor número de personas inscritas como demandantes de 
empleo, en los términos que consten en la declaración que han suscrito conforme al 
modelo establecido en ANEXO V, que debe constar en el sobre nº1. Se incrementará 
con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo global del licitador que hubiera 
ofrecido contratar al mayor número de demandantes de empleo, sin computar el equipo 
mínimo exigido en la cláusula 17.9. para la ejecución del contrato de obras que pudiera ser 
contratado por el adjudicatario para la ejecución de aquél. El incumplimiento del citado 
compromiso de contratar a personas inscritas como demandantes de empleo será causa 
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de resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula 33 del 
pliego. 

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratación de 
personal alguno, conforme a lo suscrito por aquéllas en la declaración presentada, 
se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

11.- LUGAR Y PLAZO DE  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

11.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria deberán presentarse en el 
Registro General del Cabildo de Tenerife, personalmente, por correo postal o 
mediante envío por mensajería, dentro del horario de apertura al público. Por tanto, 
no podrán presentarse, a estos efectos, en los Registros Auxiliares del Cabildo de 
Tenerife localizados en otros centros de trabajo, ni tampoco en los Registros de 
cualesquiera otras Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 
VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la 
publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones sea 
inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

La convocatoria de la licitación se publicará asimismo en el perfil de contratante 
(www.tenerife.es), debiendo publicarse también el anuncio sobre la composición de la 
Mesa de Contratación, los acuerdos de la misma, el anuncio de adjudicación y el de 
formalización del contrato; todo ello sin perjuicio de las notificaciones que a tal efecto 
proceda realizar. 

11.2.- En el caso que se proceda al envío de la proposición por correo, el licitador deberá 
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, 
telegrama o correo electrónico, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso de que fuera recibida 
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos DIEZ 
(10) DIAS NATURALES desde la terminación del plazo de presentación de proposiciones, 
no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 

La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a su 
presentación en la Oficina de Correos, por lo que la misma deberá tener entrada en el 
lugar y plazo previsto en la cláusula 11.1. 

11.3.- A los efectos anteriormente indicados la dirección, número de teléfono, fax y correo 
electrónico del Cabildo de Tenerife, son los siguientes: 

 

http://www.tenerife.es/
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Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España nº 1, 38003. Santa Cruz de Tenerife, 
Islas Canarias, España; teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00; número de Fax 922.-
23.97.04; dirección de correo electrónico: csc@tenerife.es. 

El órgano de contratación y la Mesa de Contratación podrán comunicarse con los 
licitadores a través del correo electrónico que éstos deberán señalar, expresamente, 
en el sobre nº1, junto con un n° de fax y un nº de teléfono. A tal efecto, deberán 
cumplimentar la autorización conforme al modelo establecido en el ANEXO XI del 
pliego e incorporarla en el sobre nº1.    

11.4.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en las 
oficinas señaladas en el anuncio de licitación y en el perfil del contratante del Cabildo Insular 
de Tenerife. No se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 
documentación complementaria cuando la misma esté disponible en el perfil del 
contratante de esta Corporación. 

11.5.- Si se detectase por la Corporación Insular error material o de hecho en  el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares aprobados por el órgano de contratación en el 
correspondiente  expediente de contratación de obras, deberá procederse a la aprobación 
de la rectificación de las mismas por el órgano de contratación y acordarse la nueva 
publicación de la convocatoria en el BOP y en el perfil del contratante, iniciándose de 
nuevo el plazo de presentación de proposiciones. 

11.6.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del 
objeto del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación 
con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no 
podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión 
temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar 
a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

11.7.- La presentación de la proposición por los licitadores presume la aceptación 
incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego, sin 
salvedad o reserva alguna. 

11.8.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en 
castellano. LA DOCUMENTACIÓN HABRÁ DE SER ORIGINAL O BIEN COPIAS 
QUE TENGAN CARÁCTER DE AUTÉNTICAS O COMPULSADAS CONFORME A LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA. 

 
12.-CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
12.1.- Las proposiciones constarán de los sobres cerrados a los que se refieren las 
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cláusulas siguientes, identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que 
se concurre y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, domicilio, 
números de teléfono y de fax, dirección de correo electrónico, así como la firma del 
licitador o persona que le represente. Dichos datos serán los que se tomarán en 
cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para 
la devolución de la documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar 
expresamente un lugar distinto para las mismas. 

12.2. La Corporación Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación 
y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en 
los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de 
los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión 
de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos 
legalmente.  

12.3. SOBRE Nº1. Identificación exterior: Constará en este sobre, en forma visible y sin que 
sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificación siguiente: 

TITULO: "DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
“REHABILITACIÓN DE FIRME DEL LA CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-4, 
TRAMO: GLORIETA AVENIDA TRES DE MAYO-CONEXIÓN TF-1” 

 
En el interior de este sobre se incluirá la siguiente documentación: 

1.-Declaración responsable firmada acreditativa de la aptitud para contratar de los 
licitadores y del compromiso de adscripción de medios, que se corresponderá con el 
modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO II, en aplicación del artículo 
146.4 del TRLCSP. 

Dicha declaración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP, 
sustituirá la documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y su 
representación, la solvencia de la empresa y la declaración responsable de no estar 
incurso en prohibición de contratación y de cumplimiento de las obligaciones 
esenciales de ejecución. 

La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la 
declaración responsable, se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación y, en todo caso: con carácter previo a la adjudicación del 
contrato. La vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración deben estar referidos al momento de la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones. 

2.-Los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión temporal  
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deberán aportar, además de la anterior declaración responsable prevista en el 
apartado anterior por cada una de las empresas que conformarían la UTE, otra 
declaración firmada en la que indiquen los extremos previstos en el artículo 59.2 del 
TRLCSP, y que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III a este pliego. 

3.-Declaración responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita 
contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecución del proyecto 
de obra objeto de contrato. En caso afirmativo, el personal a seleccionar deberá estar 
inscrito como demandante de empleo con una antigüedad de, al menos seis meses, 
o de seis meses completos en períodos no consecutivos, en los doce meses 
anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de contratación. En todo caso, 
deberá adjuntar el ANEXO V debidamente firmado. La efectiva contratación del 
citado personal tiene la consideración de condición especial de ejecución del contrato 
y el carácter de obligación contractual esencial. 

4.-Declaración firmada, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego 
como ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo empresarial 
expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, 
según el artículo 42 del Código de Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de 
empresas deberá hacerse constar igualmente mediante la suscripción de la declaración 
responsable conforme al citado modelo. 

5.-Los licitadores podrán presentar una declaración designado qué documentos 
administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser 
considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO VII, 
debidamente firmado. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún 
documento o dato posee dicho carácter.  

6.-Declaración responsable firmada del cumplimiento de la empresa de los requisitos 
exigibles en materia de prevención de riesgos laborales, cumplimentada conforme al 
modelo que se adjunta corno ANEXO VIII a este pliego. 

7.-Las empresas no españolas, deberán presentar una declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador, conforme 
al modelo previsto en el ANEXO I, apartado 9 del pliego, debidamente firmada.  

9.-Autorización para la remisión de documentos por medios electrónicos conforme al 
modelo establecido en el ANEXO XI del pliego, debidamente firmada.  

12.4. SOBRE Nº2: Identificación exterior: Constará en este sobre, en forma visible y sin que sea 
preciso abrir el mismo para su lectura, la identificación siguiente: 

TÍTULO: "CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR, PARA LA 
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ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO REHABILITACIÓN DE FIRME 
DEL LA CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-4, TRAMO: GLORIETA AVENIDA 
TRES DE MAYO-CONEXIÓN TF-1” 

Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en la cláusula 10, 
apartado  “C.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS”  en relación con los criterios de adjudicación no evaluables mediante 
fórmulas y en la forma en que para cada uno de ellos se especifica en la citada 
cláusula. 

Si algún licitador incluyese en el sobre n°2 documentación relativa a los criterios 
evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en el sobre n°3, será 
excluido del procedimiento de licitación, salvo en los casos en los que el dato o la 
información de que se trate fuera ya conocido o su conocimiento a destiempo sea 
irrelevante. 

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar suscritos por el 
licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una 
relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por 
aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios que 
deben incluirse en el sobre nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos u 
omita alguno de los apartados exigibles, la proposición del licitador no será valorada 
respecto del criterio de que se trate. 

12.5. SOBRE Nº3: Identificación exterior: Constará en este sobre, en forma visible y sin que 
sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificación siguiente: 

TÍTULO: "CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O 
PORCENTAJES, PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO DEL PROYECTO 
REHABILITACIÓN DE FIRME DEL LA CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-4, 
TRAMO: GLORIETA AVENIDA TRES DE MAYO-CONEXIÓN TF-1. 
 
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en la cláusula 10, 
apartados  C.1 “OFERTA ECONOMICA” y  C.3 “MEJORAS AL CONTRATO SIN 
COSTE ADICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN” en relación con los criterios de 
adjudicación objetivos y en la forma en la que, para cada uno de ellos, se especifica en la 
citada cláusula, conforme a las determinaciones siguientes: 

1. Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego 
como ANEXO IV, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 
órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de 
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producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, 
en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en 
la cláusula 5.1. del presente pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el 
importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la 
Administración, conforme a las determinaciones contenidas en la cláusula 5 del presente 
pliego. Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá 
la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto. 

 2.- Mejoras al Contrato sin coste Adicional para la Administración redactada según 
el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO XIII. 

12.6. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar suscritos por el 
licitador o bien, la documentación deberá ir acompañada de una relación de los 
documentos que la integran formada por aquél, en la que declare bajo su 
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere 
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 10,  la 
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 
 
13.- MESA DE CONTRATACION 

13.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 

Presidente: 
El órgano unipersonal del Área de Gobierno gestora del contrato que ostente la 
competencia en el ámbito sectorial correspondiente conforme a las determinaciones 
contenidas en el Reglamento Orgánico de la Corporación o persona que le sustituya. 

Vocales: 
• El titular de la Asesoría Jurídica, o persona que le sustituya. 
• El Interventor General, o persona que le sustituya. 
• El/la Jefe/a del Servicio Técnico o responsable de la Unidad Técnica del Área 

de Gobierno que promueve el contrato o persona que le sustituya. 
• El/la Jefe/a del Servicio Administrativo del Área de Gobierno que promueve el 

contrato o persona le sustituya. 
 
Secretario: 
Un Técnico de Administración General del Servicio Administrativo del Área de Gobierno 
que promueve el contrato. 

13.2.- En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercerá la Presidencia el 
Jefe del Servicio Administrativo adscrito al Área de Gobierno gestora de la contratación, y 
en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales -excluyendo al representante de la 
Asesoría Jurídica y a la Intervención General-, que ocupe el puesto de mayor jerarquía. 
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En el supuesto que ambas ostenten el mismo tipo de puesto, actuará como Presidente 
la persona de mayor antigüedad y edad de ellas, por este orden. 

13.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 
excepción de quien ejerza la Secretaría, que sólo tendrá voz. 

13.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta 
de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la 
Secretaría, así como la Directora de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las 
personas que les sustituyan. 

13.5.- La Mesa de contratación se regirá por lo dispuesto en los articules 21 a 24 del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en 
los artículos 81 a 84 del RGLCAP. 

14.- DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y CUSTODIA DE LA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

14.1. Terminado el plazo de presentación de proposiciones, la persona responsable del 
Registro General del Cabildo de Tenerife procederá a la expedición de la 
correspondiente "Diligencia de presentación de proposiciones" que deberá ser 
suscrita por el Vicesecretario General de la Corporación, en la que se relacionarán 
todas las proposiciones recibidas en el citado Registro General dentro del plazo de 
presentación de proposiciones o, en el plazo adicional establecido para las 
presentadas por correo, o en su caso, se indicará por aquél la ausencia de licitadores a 
la convocatoria. 

14.2. Corresponde al Vicesecretario General la custodia de la documentación íntegra 
presentada por los licitadores en la convocatoria realizada hasta la finalización de 
todo el proceso de licitación. 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 

15.1. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, en el Palacio Insular, sede del 
Cabildo Insular de Tenerife, salvo excepción debidamente justificada, la Mesa de 
Contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida en los 
sobres nº1 presentados por los licitadores. 

15.2. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada se notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador 
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que lo subsane. 
Ahora bien, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables se acordará por la Mesa la exclusión del licitador de la 
licitación. 
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15.3.Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la cláusula anterior, la Mesa de 
contratación, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre 
las certificaciones y documentos presentados en el sobre nº1, así como requerirlos 
para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que 
deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y 
siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa 
de Contratación. 

15.4. Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la 
documentación general contenida en los sobres nº 1, para adoptar acuerdo de admisión 
de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego, de los 
excluidos y de las causas de la exclusión. 

15.5. Los sobres correspondientes a las proposiciones excluidas del procedimiento de 
adjudicación no podrán ser abiertos. 

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES .- 

A) APERTURA DEL SOBRE Nº2 

16.1. La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del sobre n°1, 
procederá a la apertura, en acto público, del sobre nº 2 de los licitadores admitidos, que 
contiene la documentación relativa a los criterios de adjudicación sujetos a juicio de 
valor, según lo indicado en el anuncio de licitación que se publique en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife, a fin de 
posibilitar la asistencia de los interesados al acto público de apertura de dicho sobre. 

16.2. En el acto de apertura del sobre nº 2, el Presidente dará cuenta a los asistentes del 
número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el 
resultado de la calificación de la documentación general presentada en el sobre nº 1, 
con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su 
exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen 
oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la 
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 
plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 
 

16.3. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre nº 2 de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de las ofertas presentadas respecto 
de cada uno de los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 

En todo caso, se excluirán del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que 
incorporen en el sobre nº 2 documentación que deba constar en el sobre n° 3, salvo en 
los casos en los que el dato o la información de que se trate fuera ya conocido o su 
conocimiento a destiempo sea irrelevante. 
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16.4. Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 
considere precisos, siendo en todo caso necesario la emisión de informe por el Servicio 
Técnico o, en su caso, Unidad Técnica del Área de Gobierno gestora del contrato. A 
continuación se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se 
dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

Si técnicamente se determina que alguna proposición incumple el pliego de 
prescripciones técnicas o los requisitos técnicos necesarios para la ejecución del 
contrato, la Mesa de Contratación acordará la exclusión de la misma  del 
procedimiento de licitación. 

16.5.- La Mesa de Contratación, una vez emitido el informe técnico de valoración de la 
documentación del sobre nº 2, comunicará a los licitadores la fecha, hora y lugar en 
que se procederá a la apertura en acto público del sobre nº 3 de los licitadores 
admitidos, conteniendo la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
objetivos, evaluables mediante fórmulas. La convocatoria deberá realizarse con una 
antelación mínima de TRES (3) DÍAS HÁBILES en el perfil del contratante del Cabildo 
Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto público de 
apertura de dicho sobre nº3. 

16.6.El acto público de apertura del sobre nº 3 se desarrollará conforme al siguiente 
procedimiento: 

El Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las 
proposiciones contenidas en el sobre nº 2, invitando a los asistentes a que formulen las 
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta. 

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre nº 3 de los 
licitadores, dando lectura a documentación relativa a los criterios de adjudicación 
objetivos, evaluables mediante fórmulas. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a 
los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse 
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 
contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o bien interponer el recurso 
administrativo que, en su caso: corresponda, 

A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de 
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la 
Mesa. 

16.7.Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
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existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de 
Contratación. 

16.8. Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de 
anormalidad, por ser anormales o desproporcionadas, cuando en las mismas concurran 
las siguientes circunstancias: 

1. Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta económica 
presentada en más de 25 unidades porcentuales, al presupuesto de licitación.  

2. Cuando concurriendo dos licitadores, sea inferior la oferta económica 
presentada en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurriendo tres licitadores, las ofertas económicas sean inferiores en 
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta 
de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerará 
desproporcionada la baja superior a 10 unidades porcentuales a la media. 

4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean 
inferiores a 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a 
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de 
una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

16.9. Si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo dispuesto en la cláusula 
anterior, que una oferta puede ser considerada anormalmente baja, solo podrá excluirla 
de la licitación previa tramitación del correspondiente procedimiento, en los términos que 
constan a continuación, en el que se incluye la emisión del correspondiente informe 
técnico de esta Corporación:  

a) La Mesa de Contratación formulará con claridad y precisión los términos de la 
petición de información que se realice al licitador o licitadores que hayan presentado 
ofertas económicas en presunción de anormalidad y, a tal efecto, les concederá trámite 
de audiencia por un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. 

b) En el citado plazo, el licitador o licitadores deberán presentar justificación y 
explicación del bajo nivel de precios o costes ofertados y precisar las condiciones de 
la oferta,  en particular, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento 
de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, el respeto 
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de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de 
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible 
obtención de una ayuda del Estado. Los licitadores podrán aportar a tal efecto cuanta 
información y documentación estimen oportuna. 
 
c) Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá 
disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará 
el informe preceptivo al Servicio Técnico o, en su caso, Unidad Técnica 
competente en el Área de Gobierno gestora del contrato. 
 
d) Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará 
toda la información y documentación presentada en plazo por el licitador y el 
informe técnico emitido al efecto y, elevará al árgano de contratación una 
propuesta de aceptación o rechazo de la oferta. 
 
e) El rechazo de las ofertas por anormalidad de las mismas y su exclusión de la 
licitación se producirá en los casos siguientes: 

1.-) cuando se estime, a la vista de la justificación presentada por el licitador y del 
preceptivo informe técnico, que la oferta no puede ser cumplida corno consecuencia 
de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. 

2.-) cuando las ofertas no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o 
laboral. 

3.-) cuando el licitador que presentó la oferta haya obtenido una ayuda del Estado y el 
licitador no hubiera acreditado que la misma se concedió sin contravenir las 
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. 

A la vista del informe técnico, la Mesa elevará propuesta al órgano de contratación en 
alguno de los sentidos siguientes: 

a) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio 
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de la 
proposición y la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente más 
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime 
puede ser cumplida a satisfacción del Cabildo Insular y que no sea considerada anormal 
o desproporcionada. 

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico 
emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a 
favor de éste, siendo facultad del órgano de contratación, exigir una garantía 
complementaria del 5% alcanzando la garantía total un 10% del precio del contrato. 
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17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

17.1. La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto 
de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus 
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, así corno de los 
informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 
órgano de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.  

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación requerirá 
al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente en el Registro General de la Corporación Insular la 
documentación que se indica en la presente cláusula al objeto de que sea calificada 
por la Mesa de Contratación. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 
idéntica documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

La adjudicación del contrato está sometida en todo caso, a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

17.2. Acreditación de capacidad de obrar y de la personalidad. Deberá presentar:  

17.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, 
cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán 
presentar escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial 
que fuera preceptivo. 

17.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación 
del estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial y la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de certificación o 
declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el 
Anexo I del RGLCAP. 

17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
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mediante informe expedido por la representación diplomática española en el 
Estado .correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el 
Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el 
objeto del contrato. 

Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente 
española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en 
forma substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será necesario, 
además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el 
ANEXO II, apartado 9 del pliego. 

17.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal,  
cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada 
en el presente pliego. 

17.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, se aportará documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar y contratar, bastanteado por el titular de la Dirección de la 
Asesoría Jurídica del Cabildo Insular de Tenerife. 

17.3. Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  60 
TRLCSP. Deberá presentar:  

17.3.a) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de no 
estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 60 TRLCSP. 

17.3.b)  Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse 
por declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

17.4. Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. Deberá 
presentar:  

17.4.a) Certificación de la clasificación requerida en la cláusula 4.3.1 en 
concordancia con el apartado 10.2 del Cuadro-Resumen del presente pliego del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado a de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias, o en su caso, certificado de clasificación o documento 
similar que acredite la inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para 
contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea. 

No obstante lo establecido en el apartado anterior: para los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su 
caso, su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los requisitos 
establecidos en la cláusula 4.3 del presente pliego. 

17.4.b) Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las 
empresas que integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista 
de obras. En tal caso, se acumularán las clasificaciones individuales de los 
miembros de la UTE,  a efectos de poder acreditar la clasificación global exigida en el 
presente pliego. 

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los 
últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica 

17.4.c) Declaración responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias 
reflejadas en la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias el mismo no han 
experimentado variación, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este 
pliego como ANEXO IX. 

17.4.d) La presentación por el licitador propuesto como adjudicatario de la 
certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar 
la documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional, a la que se refieren las cláusulas correspondientes del pliego. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos, será el de la finalización del plazo para presentar las proposiciones.   

17.5. Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 

17.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del RGLCAP: 

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

• Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del 
mismo, con  una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
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matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio corriente, cuando siendo 
ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

• Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula 
del impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal 
circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones. 

• Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta 
junto con una declaración responsable que indique que no se han dado de 
baja en la matricula del impuesto y el supuesto de exención de pago en que se 
encuentran, o bien haciendo referencia a la resolución de exención de pago 
emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos 
en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la cual se 
adjuntará copia. 

2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente 
de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con este último. 

3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del Cabildo 
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la 
cual será recabada de oficio por el Área de Gobierno gestora del contrato.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan 
anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

17.5.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones 
con la Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de 
tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 

17.5.c) No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto como 
adjudicatario, no estará obligado a aportar las certificaciones que acrediten que cumple 
las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha autorizado expresamente a este 
Cabildo Insular para obtener dicha certificación de la entidad que debe certificar, 
debiendo de cumplimentar a tales efectos, en todo caso, el modelo que se adjunta a 
este pliego como ANEXO XII, autorizando o no autorizando dicho extremo. 
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17.5.d) Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra 
circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que impida obtener 
vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

17.5.e) El requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social debe cumplirse necesariamente desde la fecha de presentación 
de la proposición a la licitación hasta el momento de la adjudicación del contrato 

Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la 
fecha de su expedición.  

17.6. Acreditación de la constitución de la garantía definitiva.  

17.6.a) El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de haber 
constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación 
del contrato, excluido el IGIC. 

17.6.b) No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior 
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al 
mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los 
términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y que la misma se encontrara vigente y 
efectiva. 

17.6.c) De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente: se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese 
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

17.6.d) La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o 
en valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones 
establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse 
su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería de la 
Corporación. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 
bastanteados por el titular de la  Dirección de la Asesoría Jurídica del Cabildo 
Insular de Tenerife. 

17.6.e) Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones 
temporales de empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública su 
unión, podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que 
en su conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los 
integrantes de la unión temporal. 

17.6.f) Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados 
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desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del 
contrato. 

17.6.g) En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, 
en caso contrario, en causa de resolución. 

17.7. Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales. Deberá presentar:  

Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VIII del presente pliego. 

17.8. Acreditación del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
de subcontratación. Deberá presentar:  

Declaración responsable conforme al modelo del Anexo X del presente pliego. 

17.9. Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 
adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de 
Contratación, observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada 
documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia 
se le notificará a aquél por fax, telegrama o correo electrónico, concediéndole un plazo 
máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para su subsanación. La documentación 
deberá ser presentada en el plazo concedido y, en todo caso, en el Registro General 
del Cabildo Insular de Tenerife. 

17.10 Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los 
términos solicitados por la Mesa de contratación o la misma no se presenta dentro del 
plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.  

En ambos supuestos, la Mesa de Contratación procederá a acordar la exclusión del 
licitador del procedimiento de adjudicación, y a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

La Mesa de Contratación, podrá solicitar al licitador propuesto como adjudicatario las 
aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación presentada o, en su 
caso, requerir al licitador para que presente otros documentos complementarios a 
aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la notificación del 
nuevo requerimiento. 

17.11.Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro 
de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación de 
aquél en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife. 
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17.12. No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No 
obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRCSP, la Administración, 
antes de dictar la adjudicación,  podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de 
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en éste se haya 
incurrido en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en 
ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese 
efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un 
nuevo procedimiento de licitación. 
  
En tal supuesto, si fuere instada la compensación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
155.2 de TRLCSP, se compensará a los licitadores por los gastos en que hubiere 
incurrido hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido), previa 
aportación de la documentación justificativa de dichos gastos directamente vinculados a 
la presentación de la oferta y tras la tramitación del correspondiente procedimiento por el 
Servicio Administrativo del Área de Gobierno gestora del contrato. 

17.13. En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la 
apertura del sobre correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos 
excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.  

17.14. La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo 
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando, 
de acuerdo con lo previsto en la cláusula 16 del pliego, se presuma fundadamente que la 
proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o 
temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 160.2 y 152.4 del 
TRLCSP. 

17.15. El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la cláusula 16 
anteriormente citada. En tales supuestos se tramitará el procedimiento establecido en 
aquélla. 

17.16. La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a 
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del 
contratante. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los 
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extremos expresados en el citado articulo151.4 del TRLCSP. 

17.17. La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de 
DOS (2) MESES, a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 

17.18. Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución 
de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 
interesados. 

Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del 
citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

 

III-FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

18.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS 
HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, 
el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo 
caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones 
especificas incorporadas al mismo para el contrato, así como los documentos 
cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de 
licitación. 

18.2. Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo 
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de 
constitución de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la 
extinción del mismo. 

18.3. El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el 
lugar de sede del órgano de contratación. 

18.4. El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, 
siendo titulo válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato 
se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su 
costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

18.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
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dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía 
definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fueren imputables a 
la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 
pudiera ocasionar. 

18.6. No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del 
Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los 
trámites establecidos por la normativa aplicable y obtenido todos los informes y 
autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las obras 
comprendidas en el correspondiente proyecto técnico. 
 
 

IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

19.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

19.1. En el plazo máximo de un mes, contado desde la formalización del contrato, se 
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el Técnico 
representante del Área de Gobierno gestora del contrato, en su condición de 
Responsable del contrato. 

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal, 
el Director de las obras y el Técnico representante del Área de Gobierno gestora del 
contrato, en su condición de Responsable del contrato; a tal efecto se extenderá y 
suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

19.2. Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la 
viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar 
este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo 
de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. 

19.3. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el 
Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá 
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

19.4. El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de 
los efectos del mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en la cláusula 9 del pliego. 

19.5. Las obras deberán comenzar dentro del plazo de quince días contados a partir del día 
siguiente de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El contratista se 
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ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas las obligaciones 
previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

20.- PROGRAMA DE TRABAJO 

20.1.  Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no será necesario que el 
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el 
programa de trabajo del proyecto aprobado.  

21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS 

21.1. El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito 
de la Dirección Facultativa acerca de instalaciones de señales complementarias o 
modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de 
cuenta del contratista. 

21.2. En el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a contar desde la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo, el contratista colocará donde se realiza la obra, a su 
costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las mismas, un cartel ajustado a las 
normas sobre régimen de información y publicidad obligatoria en las obras contratadas por 
el Cabildo Insular de Tenerife del Manual de Identidad Corporativa aprobado por la 
Corporación Insular. 

21.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado 
la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, 
corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
 
  
22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRA Y JEFE DE OBRA. 

22.1. El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del TRLCSP, una 
vez acordada la adjudicación del contrato, designará un Responsable del Contrato 
durante la ejecución de la obra, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar 
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la 
Dirección Facultativa de la obra. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 
siguientes atribuciones: 

Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en 
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP). 
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Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 
235.1 TRLCSP). 

Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su 
caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato; 
asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se 
hubiere producido. 

El Responsable del Contrato tendrá libre acceso a la obra, así como al "Libro de órdenes", 
"Libro de incidencias" y "Libro de subcontratación". 

22.2.-Asimismo, el órgano de contratación designará a un Director Facultativo de las obras 
responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta 
realización de la obra objeto de contrato, así como que la misma se lleve a cabo con 
estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las mismas dentro 
del plazo de ejecución contractual establecido, 

La Dirección Facultativa de obra, que incluye la dirección de la obra y la coordinación en 
materia de seguridad y salud en la obra, podrán ser desarrolladas directamente por el 
personal de la Administración o por el personal técnico por ella contratado. 
 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
Dirección Facultativa y al Responsable del Contrato, que tendrán libre acceso a todos 
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo 
reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, 
tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o 
se acredite su incompetencia para la realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 
contratación. Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
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El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de 
órdenes, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará 
constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones. 

22.3. Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las 
funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta 
e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del 
contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en otros actos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de las obras. 
 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la 
obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa 
y proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen 
durante el periodo de ejecución contractual.  
 

El cargo será desarrollado por un persona en la que concurran los requisitos siguientes de 
cualificación profesional y experiencia laboral acreditada en obras: titulación o Grado en 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
con Máster habilitante o Ingeniero Técnico de Obras Públicas con al menos 2 años de 
experiencia en la construcción y/o conservación de carreteras.  
 
A tal efecto, el contratista aportará para su aceptación por la Corporación Insular el 
currículum-vitae del Jefe de Obra propuesto y los documentos que acrediten 
fehacientemente cualificación profesional y la experiencia requerida, en su caso. 

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo 
informe técnico emitido al efecto por el Responsable del Contrata En este supuesto, el 
contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) 
NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista en la 
construcción de la obra, ni por lo tanto,  una ampliación del plazo de ejecución del 
contrato. 
 

22.4. El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano 
de contratación o, en su caso, por el Responsable del Contrato durante su ejecución. 

 

http://obra.ni/
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Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado 

22.5. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección 
Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia 
corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular. 

22.6. El responsable del contrato o la dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de caridad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán 
de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En 
caso contrario, la Dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicación. 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

22.7. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal 
ejecutadas y a los gastos imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en la cláusula 
44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP. 

22.8. La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 
contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia dirección facultativa 
promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente que se 
sustanciará mediante el procedimiento previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los 
casos de fuerza mayor del artículo 231.2 del TRLCSP. 

22.9. La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 del 
RGLCAP. 

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

23.1. En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, el contratista deberá presentar en el Registro General del 
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Cabildo Insular de Tenerife, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación del 
importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la 
titulación exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con 
el correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y 
plazo establecido en la cláusula anterior, a los efectos de su aprobación por el órgano 
unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada 
presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del 
Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito 
indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición 
permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
de las Administraciones Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes 
sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado 
estudio, salvo autorización expresa de la Administración Insular en otro sentido. En todo 
caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación 
que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y 
servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así 
como su posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán 
estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la 
autorización de la Corporación Insular antes de su retirada. 

23.2. El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de 
Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, 
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, 
no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien 
las obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de 
Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral 
competente. En este supuesto, el plazo contractual se computará desde la fecha de la 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las 
obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados en el presente 
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párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del 
mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una 
penalización diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que 
será descontado, en su caso, en la primera certificación. 

23.3. El adjudicatario del contrato deberá presentar en el misma en el lugar establecido en la 
cláusula 23.1 y en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a partir del 
siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan 
de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo 
que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá en este momento si ya se 
hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación del 
contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano 
unipersonal titular del Área de Gobierno gestora del contrato, pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalización 
diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será 
descontado, en su caso, en la primera certificación. 

24.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 

24.1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de 
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, 
diere al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones 
fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 
posible, para que sean vinculantes para las partes. El contratista deberá observar 
asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por el órgano de 
contratación como Responsable del Contrato, en el ámbito de sus atribuciones. 

24.2. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista 
es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
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estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 
a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, 
en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, 
salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con 
arreglo a las condiciones del contrato. 

24.3. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios 
hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración será responsable la misma dentro de los limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será 
de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP para la indemnización de 
daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula 

24.4. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 
tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar 
información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el 
acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que 
cuente con la previa autorización expresa de la Administración Insular. 

24.5. El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, personas, 
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición 
cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista facilitará a la Administración, sin coste 
adicional alguno, la asistencia de sus propios profesionales, ya sea para presentaciones, 
reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se puedan 
plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran 
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surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando 
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los 
perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte 
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación 
de resarcir a la Administración. 

24.6. El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización 
expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los 
equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, 
para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la 
siguiente documentación, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo 
con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el 
Servicio adscrito al Área de Gobierno gestora del contrato y se iniciará o se abrirá al 
día de la fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo y se finalizará 
o se cerrará el día de formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho 
lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección Facultativa de la obra para que, 
cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de 
Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o en su caso, 
del Responsable del Contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones 
por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, 
deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean 
vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las 
obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser 
consultado en todo momento por el contratista. 

35. L
ibro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá 
acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere 
necesario la designación de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes 
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están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación 
realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones 
realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 

36. L
ibro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro 
de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en 
que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la 
obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A 
dicho Libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de 
personas relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la referida 
Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del referido Libro a esta 
Corporación Insular. 

37. C
opia del proyecto de obra aprobado por la Corporación Insular y 
autorizaciones administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de 
las obras.  

38. P
lan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

39. P
óliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de la 
prima del seguro.  

24.7. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 
del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la 
Dirección Facultativa o la Administración los haya examinado o reconocido durante 
su ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones. 

24.8. El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente la ejecución de 
las obras, y en todo caso, los descritos en la cláusula 17.9 del pliego, así como a 
mantener el compromiso de adscripción hasta la finalización de las mismas. Dicha 
obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo  223.f) del 
TRLCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del 
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contrato de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 60.2 del citado 
texto legal. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Corporación Insular, previo informe 
del Responsable del Contrato. 

24.9. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía legal u ofertado, 
el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse, a cuyo 
efecto deberá suscribirse el seguro al que se refiere la cláusula 18.2 y 26.4 del pliego. 

Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente, 
el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado 
después de su recepción. 

Si le obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten 
durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de 
la obra. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula 41 del pliego. 

24.10. El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Insular, 
publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente 
no podrá permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización 
expresa de la administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina 
como causa de resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 

24.11. El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá 
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el 
gasto que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por 
su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas 
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus 
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subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir 
contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que 
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

24.12. La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida 
del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de 
la Seguridad Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al 
corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de 
responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación Insular. 

24.13. El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual de 
conformidad con lo establecido en las cláusulas 9 y 20 del presente pliego, relativas al 
plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

24.14. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción y durante el plazo de garantía de las 
mismas. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los bienes 
que se encuentren en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. Si así fuera requerido por la Dirección Facultativa, el contratista tendrá la 
obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras, 
hasta la recepción de las mismas. 

24.15. El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos 
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el 
contrata El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del 
Director Facultativo. 

24.16. El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán 
con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, 
desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el 
contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos 
materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se 
autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo 
ejecutado con ellos. En caso de no aceptación por parte de la Dirección se estará a lo 
dispuesto en la Cláusula 45 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del 
Estado. Los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del 
adjudicatario, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 
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materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 
originen serán de cuenta del adjudicatario hasta el importe máximo del 1,00% del 
presupuesto de ejecución material que figura en el proyecto. No obstante, no tendrá tal 
limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de 
controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y 
en la ejecución de la obra, de conformidad con lo establecido en la cláusula 26.2 del 
pliego. 

24.17. Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio 
preferencial de desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará 
obligado a mantener contratados al número de trabajadores demandantes de empleo 
al que se comprometió contratar de conformidad con la Declaración suscrita conforme 
al ANEXO V del pliego, durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación 
objeto del contrato adjudicado. Tal obligación tiene la consideración de condición 
especial de ejecución y el carácter de obligación contractual esencial, y su 
incumplimiento constituye causa de resolución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 223.f) del TRLCSP e infracción grave de conformidad con lo 
establecido en el artículo 60.2 del TRLCSP. 

24.18.El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, 
toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública. 
 
A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecución, el 
contratista deberá designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona 
responsable del suministro de la información y comunicarlo al órgano de contratación 
junto con sus datos de contacto, pudiendo ostentar tal condición el Jefe de Obra. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son 
ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que está 
sujeta la información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, 
de transparencia y de acceso a la información pública. La documentación se 
presentará, dentro del plazo concedido al efecto, en el Registro de Entrada del Cabildo 
Insular de Tenerife. 

El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la 
exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Titulo 
V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 

24.19. El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el 
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Área de Gobierno gestora del contrato para comprobar  y verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de 
ejecución a que se refieren la cláusula 29 del pliego.    

25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.- 

25.1. Corresponde a la Dirección Facultativa y, en su caso, al Responsable del Contrato, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

25.2.-El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta 
circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.- 

26.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los anuncios 
de licitación en Boletines Oficiales y, en su caso, en los periódicos de mayor difusión en la 
provincia y los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los 
citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 
contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación del presente 
contrato en los citados medios asciende a la cantidad estimada de 1.500 €. 

26.2. La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra. En caso de resultar pertinentes los gastos que se 
originen, serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra que figura en el proyecto. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las 
obras, así como aquellos ensayos o pruebas de cualquier tipo que se precise repetir 
debido a que los resultados obtenidos en los primeros no cumplan los mínimos 
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o en la normativa 
vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que la Dirección Facultativa 
decida realizar a causa de la detección de anomalías en la ejecución o de materiales, 
serán abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda ser 
deducible del importe señalado en el párrafo anterior. 

26.3. Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles 
de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la Dirección 
Facultativa, según la definición contenida en el Manual de Identidad Corporativa 
aprobado por la Corporación Insular en los términos establecidos en la cláusula 21. No 
se permitirá la colocación de cualquier otro que tenga carácter de publicidad comercial, 
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sin la autorización expresa de la administración contratante. 

Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la obra, y 
retirada del cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El cartel 
deberá ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidación de las obras. 

26.4. El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por 
daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos al 
Cabildo Insular de Tenerife o al personal de él dependiente, durante la vigencia del 
contrato y deberá presentarlo en el Registro General de la Corporación en el plazo de 
QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde la firma del contrato y, en todo caso, antes del 
inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza 
contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista 
proceder a su adaptación a su costa. 

26.5. Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre 
el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, 
mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o 
periódicos de mayor difusión de la provincia. 

26.6. Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecución de 
los trabajos, de conformidad con la normativa vigente en materia de seguridad y salud, en 
los términos previstos en la cláusula 23. 

26.7.-El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el Responsable del 
Contrato, un reportaje fotográfico, en soporte digital,  durante la ejecución de las obras. 

26.8. Cuando la naturaleza de las obras así lo requiera, el contratista realizará la gestión de 
las solicitudes de aquellas  autorizaciones o de otros requerimientos análogos que 
fueren necesarios, incluyendo el abono de tasas y otros gastos que ello conlleve para 
el inicio de las obras, su ejecución y entrega al uso o servicio de las obras e 
instalaciones técnicas del proyecto, incluyendo las inspecciones por Organismo de 
Control Autorizado y las tasas de los organismos oficiales para el sellado de los 
Certificados de Instalaciones, solicitando de la Administración correspondiente los 
documentos que, para ello, sean necesarios y dando cumplido conocimiento al 
Cabildo Insular de Tenerife de haber cumplido dichos trámites. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el Cabildo Insular de Tenerife tuviere que 
abonar cualquier gasto enunciado en el apartado anterior y de conformidad con la  
estipulación contractual que determina que es un gasto que debe ser asumido por el 
contratista, el Cabildo se lo descontará de la certificación de obra correspondiente, previa 
entrega al contratista del justificante de su abono previo, realizado por la Corporación 
Insular. 
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26.9. Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas imputables al 
contratista, este asumirá los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los 
honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud, así como los correspondientes a la 
Dirección Facultativa de las obras, y otros de naturaleza análoga a los mismos, que se 
deriven del retraso producido por causa de aquél. 

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO.- 

27.1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción 
al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de 
conformidad con lo establecido en el TRLCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, el Director de la obra expedirá mensualmente, en los DIEZ 
primeros días siguientes al mes natural que corresponda, certificación de obra que 
comprenda la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando 
como base la relación valorada que el mismo elabore, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a resultas de la certificación 
final de las obras ejecutadas que se expedirá en el plazo de tres meses contados a 
partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

Elaborada la certificación mensual por el Director de la obra y remitida al contratista 
para su conformidad o en su caso, alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo 
del Área de Gobierno gestora del contrato para su tramitación o, en su caso, se 
tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de medición se 
adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se anexará 
informe técnico si en la certificación mensual se efectuare deducción por imposición de 
penalidades previamente aprobadas por el órgano de contratación. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su defecto, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 164 del RGLCAP. 

27.2. El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular la 
correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación mensual emitida que 
ya obre en el Servicio competente del Área de Gobierno gestora del contrato. Dicha 
factura, que deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos y detallar como 
partida independiente el IGlC. 

http://caso.se/
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Asimismo, identificará el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con 
indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

DENOMINACIÓN 
OFICINA CONTABLE 

DENOMINACIÓN 
ORGANO GESTOR 

DENOMINACIÓN UNIDAD 
TRAMITADORA 

LA0001752 LA0001754 LA0001754 

 
En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del 
Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados a partir del 15 de 
enero de 2015 a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del contrato, 
lo harán ajustándose al formato estructurado de factura electrónica Facturae versión 
3.2.x con firma electrónica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.esa través 
de la Plataforma de Facturación Electrónica http://face.gob.es 

La factura será debidamente conformada por el Responsable del Contrato y por el Jefe del 
Servicio Técnico del Área de Gobierno gestora del contrato o, en caso de no existir 
aquél, por el Jefe del Servicio Administrativo. 

27.3. La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro del plazo de treinta 
días previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP y abonar su importe dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de la certificación de obra conforme a 
lo previsto en dicho precepto, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el Registro 
General de Entrada de la Corporación Insular o en el Punto General de Entrada de Factura 
Electrónica, según proceda, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 
efectiva de prestación del servicio. En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de 
treinta días para presentar la factura en el Registro de Entrada o telemático, el devengo 
de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de su 
presentación de la factura en el Registro correspondiente, 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a 

 

http://facturae.gob.es/
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la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en el TRLCSP. 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de 
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte 
de las obligaciones contractuales y legales. 

27.4. El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta 
por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículos 232 del TRLCSP 
y 155 del RGLCAP. 

27.5. El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la 
notificación fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 218 TRLCSP). La Administración 
Insular, previo los trámites precisos en la Intervención y Tesorería General expedirá 
mandamiento de pago a favor del cesionario. 

27.6. De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista se retendrá el 
importe correspondiente al pago de anuncios a que se refiere la cláusula 26.1 del pliego. 

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL 
DEL CONTRATO. PENALIDADES .- 

28.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados en el Programa de 
Trabajo del correspondiente proyecto técnico o, en su caso, del programa de trabajo 
presentado y aprobado por la Corporación. A tal efecto, el cumplimiento del programa de 
trabajo constituye una condición esencial de ejecución del contrato. 

28.2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa par parte de la 
Administración. 
 

28.3. Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido. el contratista hubiera 
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar 
indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la 
imposición de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al día, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo 
que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
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cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total. 

28.4. El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho 
la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

28.5. En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad 
del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del 
contrato. 

28.6. Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgará, previa petición 
conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del RGLCAP, una ampliación del tiempo que se 
le había señalado por un plazo que será, al menos, igual al tiempo perdido a no ser que 
el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 del TRLCSP. 

28.7.En caso de incumplimiento de los criterios de adjudicación previstos en el pliego 
como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato o 
al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa 
imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno 
o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades 
cuya cuantía será, por regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC 
excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata 
de un incumplimiento muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5 por 100 
del citado precio de contrato hasta el máximo legal del 10 por 100. 

28.8. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán 
efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía 
definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado 
a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la 
penalización. 

28.9.El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10% del precio del 
contrato. 

29.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS.- 

29.1. Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
118 del TRLCSP, a los efectos de la imposición de penalidades diarias previstas en el 
artículo 212.1 de dicho texto legal, en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros 
del precio del contrato, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas en el 

http://ser%C3%A1.al/
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presente pliego, las siguientes: 

 1.-El incumplimiento de los criterios de adjudicación del contrato si durante la 
ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el 
contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.  

2.- El incumplimiento del programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto 
técnico o, en su caso, en el presentado por el contratista y aprobado por la Corporación 
Insular. 

3.- El incumplimiento de las obligaciones relativas al pago a subcontratistas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 228 del TRLCSP, pudiendo la Corporación 
Insular requerir cuanta documentación estime necesaria al efecto para la comprobación 
del cumplimiento de dicha obligación. 
 

29.2. Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
118 del TRLCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos 
de la resolución del contrato de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 
223.f) de dicho texto legal, las siguientes:  

1. El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir a la ejecución del 
contrato los medios materiales y personales suficientes para ejecutar las obras 
adecuadamente y, en todo caso, los medios específicos exigidos en la cláusula 17.9 del 
pliego, así como de los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en 
el pliego de prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el incumplimiento de 
hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Director del contrato.  
2.- El incumplimiento del compromiso de contratación de personas en situación de 
demandantes de empleo durante la ejecución del contrato en los términos que se hayan 
suscrito por aquél en la declaración presentada conforme al ANEXO V del pliego. 

29.3. Los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al Área de Gobierno gestora del 
contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato por parte del contratista y especialmente, por las condiciones 
especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar al contratista cuanta 
documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación 
del cumplimiento de las mismas.  

30.-SUBCONTRATACIÓN.- 

30.1. El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre 
que el importe total de la/s parte/s subcontratada/s no supere el 60 por 100 del 
importe de adjudicación del contrato. 

30.2. Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto 
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de contrato, el contratista deberá comunicar a la Corporación Insular, con una antelación 
mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES y por escrito, la intención de celebrar 
los subcontratos, señalando: 

• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe, 
• La identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para 

ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a 
su experiencia, salvo que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para 
realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, así como declaración 
responsable de que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar 
que recoge el TRLCSP. 

• Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con 
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del 
importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes de 
cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual 
acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el 
presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del 
TRLCSP, relativo al pago a subcontratistas y suministradores. 

• Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) previsto en la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación. 

30.3. Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo 
largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en 
un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las 
modificaciones producidas. 

30.4. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente 
a la Administración, con arreglo estricto al pliego de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la 
Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las autorizaciones que 
se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. Los 
subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista, como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

30.5. En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras 
el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con 
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arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado 
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente 
actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, 
debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la 
persona coordinadora de seguridad y salud, 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

30.6. Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en la 
presente y en el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido, se 
impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3 del TRLCSP. La mima se hará 
efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que se 
abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 212.8 del 
TRLCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio 
con audiencia al contratista. El importe de la penalidad, como regla general será del 3% 
del importe del subcontrato, salvo que el órgano de contratación, motivadamente, 
estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

30.7. El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 228 del TRLCSP. La 
Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista 
ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 
A tal efecto, cuando se le solicite por el Área de Gobierno gestora del contrato, el 
contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el 
plazo de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 228 del TRLCSP. 

30.8. Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se 
consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de penalidades de conformidad con lo establecido en la 
cláusula 29 del pliego. 

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.- 
 

31.1. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona 
adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados 
a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. 
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De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el Director de la obra, por el contratista y por el 
Responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de obra ejecutada y 
los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de 
la obra suspendida 

31.2. A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando 
la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios 
sean los mínimos posibles para la Administración. Para ello, el contratista deberá 
adoptar todas las medidas para minimizar las consecuencias económicas de cualquier 
paralización de las obras. 

La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios 
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso 
podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de 
paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y 
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado, sobre el importe de obra 
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado. 

31.3. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal y parcial, es decir, afectase 
solo a una parte de las obras en ejecución, se levantará la preceptiva acta con los 
requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas 
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a 
los cálculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope máximo de la 
indemnización. 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, 
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos 
de la concesión de la prórroga que proceda. 

31.4. Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista 
si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 216.5 del TRLCSP 
 
32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.- 

32.1. El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y 
con los requisitos establecidos en los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP. 

32.2. No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 de 
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos 
efectos, se entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la 
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licitación y adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado 
artículo 107 de TRLCSP, sin que, en ningún caso. su importe acumulado pueda ser igual 
o superior, en más o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. 

32.3. En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido 
en el artículo 211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera 
redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 
servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de 
la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, 
formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la 
modificación por el órgano de contratación deberá suscribir suscribirse la 
correspondiente adenda al contrato inicial. 

 
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones 
siguientes: 

a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la 
necesidad de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al 
órgano de contratación para la incoación de expediente de modificación 
contractual, 

b) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la 
modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de 
modificación contractual. 

c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
d) Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General, así como la 

fiscalización del gasto correspondiente. 
e) Si así fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a 

los previsto en el 211.3 del TRLCSP (contratos con cuantía, aislada o 
conjuntamente, superior a un 10 % del precio primitivo del contrato, cuando 
éste sea igual o superior a 6.000.000 €). 

f) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
contratación y notificación al contratista. 

g) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
h) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

32.4. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 
105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

32.5. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas 
en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los 
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precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, previa 
audiencia del contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en 
los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente. 

32.6. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las 
actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

32.7. La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración 
contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización 
del órgano de contratación. 

32.8. La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo 
las instrucciones de la dirección facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que 
la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos 
contratos. 

32.9. Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para 
la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de 
aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios 
integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del 
mercado en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos precios, una vez 
aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los 
efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios 
fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte 
de obra afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta 
designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la Administración, previa 
audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas que 
deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
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33.1. La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 
85, 223 y 237 del TRLCSP. Son causas de resolución del contrato de obras las 
previstas en el artículo 223 de dicho texto legal.   

33.2. A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el artículo 223.h) del TRLCSP, 
relativa a las causas de resolución expresamente establecidas en el contrato, se 
considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales que dan lugar a la 
resolución contractual, los siguientes: 

a) El resto de las La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la 
Administración o la incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en 
alguna de las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente del 
TRLCSP. 

b) El incumplimiento del compromiso de contratación de personas en situación de 
demandantes de empleo durante la ejecución del contrato en los términos que se 
hayan suscrito por aquél en la declaración presentada conforme al modelo del 
ANEXO V del pliego. 

c) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir a la ejecución 
del contrato los medios suficientes para ejecutar las obras adecuadamente y, en 
todo caso, los medios específicos que constan en la cláusula 17.9 del pliego, así como 
de los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el incumplimiento de hacerlos 
efectivos cuando así lo disponga el Director del contrato.  

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se 
entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de 
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No 
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la 
resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija 
un plazo menor. Se considera producido el abandono, por un periodo continuado 
igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una 
disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de 
trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la 
Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los 
así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP. 

e) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, 
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a 
lo establecido en las cláusulas del presente pliego. 

f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del 
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contrato, sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, aun 
cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa de la 
obra. 

g) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la 
ejecución de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir 
el plazo total, siempre y cuando el órgano de contratación no opte por la imposición 
de penalidades señaladas en el artículo 212.4 del TRLCSP. 

h) Cuando algunas de las empresas que constituyan una UTE se encuentre incursa 
en alguno de los supuestos previstos en el artículo223 a) y b) del TRLCSP, salvo 
que el resto de las que conforman la unión temporal puedan cumplir las 
obligaciones contractuales. 

i) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 

j) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

k) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

l) causas previstas en el clausulado del presente pliego. 

33.3. La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 
contratista, mediante el procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLCAP. En él, 
será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule 
oposición por parte del contratista a la resolución. 

33.4. La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los 
términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el 
contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás 
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de 
contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o 
continuando la ejecución por si o a través de la personas o empresas que determine, a 
costa del contratista. 

33.5. En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización 
se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad 
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

33.6. Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 
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239 del TRLCSP. 

33.7. Los Servicios adscritos al Área de Gobierno gestora del contrato de obras deberán 
realizar las actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la 
ejecución del contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepción de las mismas, el 
cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto el 
contratista y, específicamente, las recogidas en las letras a) a l) de la cláusula 33.2 del 
pliego.   

 

 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.- 
 

34.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de 
su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

34.2. El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación 
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y 
plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación de representante por 
la Intervención General de la Corporación Insular se regularán por lo establecido en el 
artículo 163 del RGLCAP. 

34.3. En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del 
siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, 
a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo 
establecido en los artículos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

34.4. Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a 
efectos de su asistencia potestativa al mismo. Será preceptivo cuando el importe de 
las obras, con exclusión del IGIC, sea igual o superior a 50.000 €. La comprobación 
material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo et representante de la 
intervención General al acto de recepción de las obras. 

34.5. Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa de las obras, el Responsable del 
Contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista 
tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación, el Responsable del Contrato o la Dirección 
Facultativa de las obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez 
días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el 
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órgano de contratación. 

34.6. Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de 
obra, así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del resultado de las obras. 
2) Limpieza total de la zona. 

34.7. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido 
dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

34.8. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará por 
recibidas, levantándose Fa correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, 
una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio 
Administrativo del Área de Gobierno gestora del contrato: comenzando entonces el 
plazo de garantía. 

34.9. En la recepción de la obra deberá acreditarse por el contratista la vigencia de la póliza 
de seguro a todo riesgo a que se refiere la cláusula 26.4 del pliego, haciendo constar 
dicha circunstancia en el acta de recepción.    

34.10. En el acta de recepción el Director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

34.11. Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la siguiente 
documentación: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada 

b) Libro de Órdenes. 
c) Libro de Incidencias. 
d) Libro de Subcontratación. 
e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos  

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
f)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 

finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
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cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 
i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 

conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen 
instalado en la obra, en su caso. 

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el 
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Cabildo Insular de Tenerife o de la 
persona o entidad que ésta designe. 
 

34.12. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los 
daños que en ella se produzcan. 

35.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.- 

35.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de TRES (3) MESES 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general 
con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el 
plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará 
la fecha para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho acto. El 
resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de CINCO (5) 
DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos. 

35.2. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes 
al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá 
y tramitará la correspondiente certificación final, 

35.3. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado 
y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa 
con la autorización de ésta. 

35.4. La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro 
del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será 
abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de 
su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en 

 

http://caso.al/
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el artículo 216.4 del TRLCSP. 

36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.-  

36.1. El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, de conformidad con lo establecido en el artículo 
235.5 del TRLCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo 
mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la 
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y 
a lo estipulado en el presente pliego. 
Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la conservación y 
policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y a las instrucciones que dictare la dirección facultativa de la obra, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea 
relevada de tal obligación por la Administración Insular, por haber sido entregadas al 
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. Si a juicio de la 
Administración Insular, se descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, 
se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar 
el daño. 

36.2. Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del 
TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en 
el plazo de sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el 
Director Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose 
al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
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37.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

37.1. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido 
el periodo de garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla 
previo informe favorable de la dirección facultativa. 

37.2.Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin 
más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se 
hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
En todo caso, cuando la empresa adjudicataria del contrato sea una PYME que 
reúna los requisitos a que hace referencia el apartado 5 del artículo 102 del TRLCSP, 
el plazo transcurrido desde la fecha de terminación del contrato para proceder a la 
devolución o cancelación de las garantías será de 6 meses. 

37.3. En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de 
la parte proporcional de la garantía. 

38.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS.- 

38.1. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un 
plazo de quince (15) años a contar desde la recepción. 

38.2. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.- 

 Santa Cruz de Tenerife a 1 de marzo de 2018. 

La Jefa del Servicio, 

Mercedes Torres Pascual. 
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ANEXO I.- 

MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN 

 

D/Dª (nombre y apellidos, cargo que ocupa y entidad a la que representa), 
CERTIFICA: 

 

1. Que la empresa (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL), ejecutó las obras 
comprendidas en el proyecto "...........................", en el término municipal 
de.....................  

2. Comenzó la ejecución de las mismas en (MES Y AÑO) y las finalizó en (MES Y 
AÑO), habiéndolas ejecutado con arreglo a las condiciones establecidas y 
llevándolas a buen término.  

3. El importe total de las obras citadas fue de (IMPORTE EN EUROS), las cuales 
fueron ejecutadas: en (AÑO), (IMPORTE EN EUROS); en (AÑO), (IMPORTE EN 
EUROS). 

4. Las mencionadas obras consistieron en (DESCRIPCIÓN SUCINTA). En el 
conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de (INDICAR CARACTERÍSTICAS 
FUNDAMENTALES DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL SUBGRUPO DE 
QUE SE TRATE EXPRESANDO SU NATURALEZA). 

 

 

Y para que conste, a petición del interesado y a efectos solicitados de acreditar la 
solvencia técnica o profesional de aquél, se expide el presente certificado en 
(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD). 
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ANEXO II.- 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 

 

 

D/Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 
………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 
postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de ………………, 
con domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en la escritura de 
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………., manifiesta que:  

 

Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del 
“Proyecto (...)”, aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto 
(no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, 
conteniendo las especificidades del contrato, y en relación al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 146.1 del TRLCSP:  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

1. Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que constan en el pliego 
aprobado para la licitación, sus anexos y proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo 
establecido en el citado artículo 146 del TRLCSP. 

 

2. Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto 
social o en el ámbito de la actividad de la empresa a los efectos previstos en el 
artículo 57.1 del TRLCSP. 

 

3. Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato. 

 

4. Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

 

5. Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de las 
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obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del 
Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria, del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y 
la Administración municipal correspondiente. 

 

6. Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las 
que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan 
incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP, relativo a las prohibiciones 
para contratar. 

 

7. Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad 
mercantil y/o empresa que represento se acreditará, ante el órgano de contratación, la 
posesión y validez de los documentos de capacidad, solvencia económica y financiera 
y técnica y del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución, exigidos en 
el clausulado del pliego que rige la ejecución del contrato de obra anteriormente citado, 
así como cualquier otra documentación complementaria que le pueda ser solicitada por 
el órgano de contratación. El momento determinante para apreciar la concurrencia de 
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Corporación 
Insular será el de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

 

8. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 64.2 del TRLCSP, me 
comprometo a adscribir a la ejecución del contrato de obras los medios 
personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato de obras, 
obligación que tiene la consideración de condición especial de ejecución y, si resulto 
ser propuesto como adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligación en 
los términos previstos en el pliego. 

   

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

 

Fdo:...................................................................  

 

9. (EN EL SUPUESTO DE SER EMPRESA EXTRANJERA suscribir, además, lo 
siguiente)   Que declara someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
 españoles de  cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o 
 extranjero que pudiera  corresponder al licitante. 
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

 

Fdo:...................................................................  
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ANEXO III.- 

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓNDE UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS 

 

  
D/Dª. ................................................., con Documento Nacional de Identidad nº 
……..….. y domicilio en C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº……………,y domicilio en C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de 
………………………………………….. 
 
SE COMPROMETEN: 
-A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la contratación 
de las obras del “Proyecto ...................................”, y a constituirse en Unión de 
Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento 
 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
-Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
....% de 
....% de 
-Que de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, 
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la 
plena representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
-Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:……………………………….,C/………………………………… 
 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firmamos el  
presente compromiso. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

             Fdo.:.................................................    Fdo.:................................................. 
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ANEXO IV.- 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en 
calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 
nombre o en representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la 
contratación de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando íntegramente el contenido del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante 
procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo 
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujeción a los requisitos 
exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el importe de …………….. , 
euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS). 

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado 
impuesto asciende a la cantidad de ………….……  euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y 
EN LETRAS). 

c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto más el IGIC es de ………….. 
euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS). 

d) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que 
se deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego 
tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante 
procedimiento abierto aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, así como el 
aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo las 
especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o 
reserva alguna, por parte del declarante. 
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ANEXO V.- 

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA,  PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en 
calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 
nombre o en representación de ….., enterado de la convocatoria de la licitación para la 
contratación de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando íntegramente el contenido del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante 
procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo 
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la 
empresa a la que represento  

 SÍ necesitará contratar personal extra al de su plantilla 

 NO necesitará contratar personal extra al de su plantilla 

-En caso afirmativo, me comprometo a contratar: 

Nº de trabajadores:  

 

-Asimismo, me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre 
personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis (6) meses de 
antigüedad a la fecha efectiva de contratación o con seis (6) meses completos en 
periodo no consecutivo en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la 
contratación. 

-En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo 
con personas que reúnan las características a las que se alude en el párrafo 
anterior, me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido 
ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, y a efectos 
de su acreditación  presento el correspondiente certificado expedido por la 
Administración competente. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VI.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO 
EMPRESARIAL 

 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en 
calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 
nombre o en representación de ….., enterado de la convocatoria de la licitación para la 
contratación de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando íntegramente el contenido del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante 
procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Cabildo 
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 

 

 No forma parte de ningún grupo empresarial. 

 

 Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de licitación 
no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas, 
conforme es definido en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 

 Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las 
empresas que a continuación se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo de 
empresas, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 

 Nombre o razón social                                   NIF/CIF 

1.-     ……………………………..                        ………………. 

2.-     ……………………………..                        ………………. 

3.-     ……………………………..                        ………………. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VII.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA 

 

PRESENTACIÓN OPCIONAL:  

[sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en 
nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con 
domicilio en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de 
conformidad con lo establecido en el artículo 140 del TRLCSP, 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el 
sobre al que se refiere), en la licitación convocada para la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto ".............", se consideran confidenciales las siguientes 
informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser 
contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre competencia entre 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación 
de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

1. ........... 

2. ........... 

3. .......... 

-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VIII.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa 
propuesta como adjudicataria del contrato de las obras del “Proyecto ...................",  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular 
de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los 
trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o 
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y 
maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del 
capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus 
modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el 
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

3. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos 
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que 
se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de 
medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar 
los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, 
la información e instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con 
relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden 
generar, etc.  

4. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño 
de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

5. Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que 
cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, 
R.D. 56/1995,  R.D. 1644/2008, etc.) 

6. Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 
773/1997). 
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7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 
los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

8. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del 
centro de trabajo, si procede. 

9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
de Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si 
procede (libro de subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas, etc.) 

10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de 
trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por 
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las 
actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 

11. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de 
la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado 
en el punto anterior. 

12. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que 
se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que 
se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo 
compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual 
quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la 
normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si se trata de obras de 
construcción. 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO IX.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 

 

D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en 
calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio 
o en representación de  la entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores 
de………. con el nº……. , y al objeto de participar en la contratación procedimiento de 
licitación para la contratación de las obras del “Proyecto .........": 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

 

 Que  los  da tos  de  e s ta  empre s a  que  cons ta  e n e l Re gis tro de  Licita dore s  no han 
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el 
certificado del Registro que acompaña a esta declaración. 

 

Que  los  da tos  de  e s ta  empre s a  que  cons tan en el Registro de Licitadores que a 
continuación se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido 
comunicados al Registro correspondiente con fecha.........................................., 
manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de 
la certificación del Registro. 

 

Datos que han sufrido variación. 

 1. …………………………………………………………………………. 

 2. …………………………………………………………………………. 

 3. …………………………………………………………………………. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

Fdo.:................................................. 
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IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones 
que constan, señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por 
cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de 
Licitadores. 
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ANEXO X.- 

 
MODELO DE DECLARACIÓN EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 
 

D./Dª ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle …………….…, 
nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en representación 
de ………………, con domicilio social en …………….., que ostenta según consta en la 
escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ……………….:  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

 

- Que este licitador propuesto como adjudicatario comunicará, con al menos 20 DÍAS 
NATURALES de antelación  y por escrito al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la 
intención de celebrar subcontratos, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
30 del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras 
mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el 
Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato, justificando 
en todo caso, la aptitud de los subcontratistas para ejecutar la parte a subcontratar por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

 

 

 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO XI.- 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

D/Dª ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle …………….…, 
nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en representación 
de ………………, con domicilio social en …………….., que ostenta según consta en la 
escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ……………….:  

AUTORIZA:  

 

- Al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a remitir, si así lo estima procedente, las 
comunicaciones, notificaciones, oficios de concesión del trámite de audiencia, 
subsanación o aclaración y/o cualquier otro trámite que pueda resultar de la 
tramitación del procedimiento de licitación del contrato de obras comprendidas en el 
Proyecto "..............", por medio de correo electrónico, o por medio de fax, a la 
siguiente dirección de correo o número de fax siguiente:  

 

     1.- dirección de correo electrónico: .......................................@..................... 

     2.- nº de fax:................................... 

 

Asimismo, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

- Que me comprometo expresamente, a confirmar por el mismo medio la recepción 
de lo que me hay sido remitido.  

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

Fdo.:................................................. 
 



92 
 

 

ANEXO XII.- 

 MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN INFORMÁTICA RELATIVA A 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

D/Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 
………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 
postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de ………………, 
con domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en la escritura de 
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………., manifiesta que:  

 

Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del 
“Proyecto (...)",  aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto 
(no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, 
conteniendo las especificidades del contrato:  

 

 Sí     AUTORIZA: 

 NO   AUTORIZA: 

 

Al personal autorizado del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE a que 
obtenga, por vía telemática, los certificados que acreditan que la empresa se 
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho 
consentimiento tendrá validez durante todo el periodo de ejecución del contrato, por lo 
que la Corporación Insular podrá solicitar dichos certificados en cualquier momento de 
ejecución del contrato de obras, si lo considera necesario, para constar el 
cumplimiento de la obligación de estar al corriente en el pago de dichas obligaciones 
tributarias o con la de Seguridad Social. 

 

 

 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO  XIII.-  

MEJORAS AL CONTRATO 

D. ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en 
calle … nº… código postal…. , teléfono…., fax…….., actuando en su propio nombre o 
en representación de …………………….... y enterado de las condiciones y requisitos 
que se exigen en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que ha de regir la contratación de la obra denominada 
“REHABILITACIÓN DE FIRME DEL LA CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-4, 
TRAMO: GLORIETA AVENIDA TRES DE MAYO-CONEXIÓN TF-1” TERMINO 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”,propone las siguientes MEJORAS de 
entre las relacionadas en la cláusula contractual nº 10 Criterio C.3 “MEJORAS AL 
CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN”. 

MEJORAS: 
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