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Área de Presidencia 
Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LOS 

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 

TF-165 DEL P.K. 0+000 AL P.K. 2+550, Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TF-272 DEL 

P.K. 0+000 AL P.K. 4+000 

1. OBJETO DEL PLIEGO. 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los 

trabajos y enumerar las materias que han de ser objeto de estudio, definir las condiciones 

y criterios técnicos que han de servir de base para el mismo y concretar la redacción y 

presentación de los Proyectos que deben elaborar los Redactores, para que el trabajo 

pueda ser aceptado por la Administración.  

Incluye también la descripción de los documentos e información que la Administración 

pone a disposición de los Redactores. Con la excepción de esta documentación, será de 

cuenta de los Redactores la realización de todo el trabajo necesario para alcanzar el 

objeto del Contrato.  

También es objeto del presente Pliego la definición de los trabajos de campo, técnicos, 

administrativos y de gestión, necesarios para llevar a cabo la identificación de los bienes y 

derechos afectados por el proyecto. De igual manera, se incluye la descripción de los 

trabajos que deben realizar los redactores para la tramitación ambiental del Proyecto, si 

fuera necesaria así como cualquier otro informe y/ autorización preceptiva que venga 

prevista en norma legal o reglamentaria y que fuere necesario para definir, con precisión, 

el proyecto constructivo de la obra completa. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.- 

El objeto del contrato es la prestación del servicio de redacción de diversos proyectos de 

obra de mejora de travesías en las carreteras Insulares de Tenerife que a continuación se 

relacionan. 

El objeto del contrato se fracciona en DOS lotes constituyendo cada uno de ellos una 

unidad funcional susceptible de realización independiente, Así: 

 LOTE 1: Redacción del proyecto de obra denominado “Acondicionamiento de la 

C.I. TF-165 del PK 0+000 al PK 2+550”, Término Municipal de Tacoronte. 
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 LOTE 2: Redacción del proyecto de obra denominado “Acondicionamiento de la 

C.I. TF-272 del PK 0+000 al PK 4+000”, Términos Municipales de Santa Cruz y El 

Rosario 

 

Para cada uno de los Lotes en que se fracciona el objeto del contrato se deberá dar 

cumplimiento al resto del clausulado contractual del presente pliego de prescripciones 

técnicas particulares. 

En el Proyecto de Construcción deberán de estar recogidas y definidos todos y cada uno 

de los elementos necesarios para la ejecución de la obra, que consiste en la preparación, 

de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación vigente, de los documentos: 

Memoria y anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Presupuestos 

y estudio de Seguridad y Salud, estudio de gestión de residuos de la construcción 

necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de 

realizarlas, precisando las características de los materiales a emplear y las 

especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los 

resultados óptimos, conjugando los puntos de vista técnico, económico, y ambiental tanto 

en la fase constructivo de las obras, como en la de su conservación y explotación. 

Esto incluye todos los trabajos de gabinete o de campo necesarios para elaborar los 

documentos requeridos que permitan ejecutar la obra mencionada correctamente y de 

acuerdo al estado del arte, sin dar lugar a potenciales reclamaciones de los contratistas 

de obra por falta de información o imprecisión en la misma. 

Los requisitos incluidos en este Pliego tienen carácter enunciativo y no limitativo. 

3. CONDICIONANTES GENERALES DE LOS PROYECTOS DE OBRA 

Los condicionantes básicos de la redacción de los proyectos de obra de cada lote se 

enumeran en los anexos que se adjunta a este pliego. 

4. DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN DEL REDACTOR 

Una vez resuelto el Concurso, el Cabildo entregará al Redactor no más tarde de diez (10) 

días después de la firma del Contrato los siguientes documentos:  

- Antecedentes Administrativos del Proyecto de referencia. 
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- Informes de Intensidad media diaria de vehículos y porcentajes de vehículos 

pesados. 

- Características Geométricas de la vía objeto del proyecto procedente del Visor de 

Carreteras. 

- Informes de tramos de concentración de accidentes y/o tramos potencialmente 

peligrosos, si los hubiera en el ámbito del proyecto. 

5. PLAZO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo para la duración de los trabajos objeto de este contrato se especifica para cada 

proyecto en los anexos que se adjuntan en este pliego.  

El plan de trabajo que proponga el Redactor, de merecer el informe favorable de la 

Dirección y una vez aprobado por el órgano de contratación, adquirirá carácter contractual 

incluso en sus plazos parciales. Igualmente las modificaciones que del mismo se pudieran 

efectuar, deberán contar en todo caso con la aprobación correspondiente del órgano de 

contratación. 

En caso de ser necesario, una vez presentado el proyecto de obra a la Administración 

Insular, se podrá interrumpir el plazo de duración contractual a fin de proceder a su 

supervisión y, en su caso, a la emisión de cuantos informes sectoriales fuere necesario 

recabar, así entre otros, declaración de impacto ambiental, informe del  Consejo Insular 

de Aguas de Tenerife o cualquier informe sectorial que no dependa del Servicio Técnico 

de Carreteras y Paisaje. El referido plazo de duración será reanudado una vez fueren 

recibido todos los informes sectoriales y emitido el preceptivo informe de supervisión. 

6. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El presupuesto para la licitación de los trabajos del presente Pliego es el siguiente: 

VALOR ESTIMATIVO 

(sin IGIC) 

IGIC (7%) PRECIO CONTRATO  

(IGIC INCLUIDO) 

190.000,00 13.300,00 203.300,00 

 

En el presupuesto del contrato se entiende incluido todo tipo de gastos en los que 

pudieran incurrir los adjudicatarios, incluyendo dietas, desplazamientos, muestras, 

impuestos y gravámenes. 
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 PRECIO DEL LOTE Nº1: “Acondicionamiento de la C.I. TF-165 del PK 0+000 al 

PK 2+550”. 

VALOR ESTIMATIVO 

DEL CONTRATO 

(sin IGIC) 

IGIC (7%) PRECIO CONTRATO 

con IGIC 

60.000,00 4.200,00 64.200,00 

 

 PRECIO DEL LOTE Nº2: “Acondicionamiento de la C.I. TF-272 del PK 0+000 al 

PK 4+000” 

VALOR ESTIMATIVO 

DEL CONTRATO 

(sin IGIC) 

IGIC (7%) PRECIO CONTRATO 

con IGIC 

130.000,00 9.100,00 139.100,00 

 

 

7. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO 

El Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife designará a un 

Ingeniero como Director del Contrato para cada lote, que será responsable del contrato 

durante la redacción del proyecto  al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar 

las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactada. Desempeñará una función coordinadora y 

establecerá los criterios de diseño, definirá el tramo de actuación y las líneas 

generales de la actuación del Redactor, quién realizará los trabajos de cálculo y 

detalles.  

En consecuencia, no será responsable directo o solidariamente de lo que, con 

plena responsabilidad técnica y legal, diseñe, proyecte, calcule y mida el Redactor. 

Serán funciones del Director del Contrato durante, entre otras, las siguientes: 
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- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas 

en el contrato o en otras disposiciones legales e informar al órgano de contratación 

sobre las oportunas modificaciones y su posible incidencia en el presupuesto y/o 

plazo para la realización del Proyecto, para su aprobación por este si lo estimase 

oportuno. 

- Establecer y concretar los criterios del Redactor y supervisar el desarrollo de los 

trabajos. 

- Informar el plan de trabajo propuesto por el Redactor. 

- Facilitar al Redactor la coordinación con otros organismos oficiales. 

- Supervisar e informar la calidad final de la documentación presentada. 

- Informar las facturas para el abono de los trabajos, de acuerdo con lo establecido 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato. 

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

La supervisión, durante la fase de redacción del proyecto se prevé sea de forma dinámica 

y, por tanto, el Director del Contrato podrá requerir al Adjudicatario cuantas veces lo 

considere preciso en orden a la clara definición de cuantos extremos estime oportunos. 

El Redactor facilitará al Director del Contrato la documentación necesaria para la 

comprobación de la redacción del proyecto según el plan de trabajo informado. 

Asimismo podrá requerir del mismo los datos complementarios que precisare para juzgar 

sobre la bondad de los trabajos, aceptándolos o rechazándolos, en cuyo caso ordenará 

las actuaciones correctoras que crea convenientes para alcanzar el objetivo. 

Independientemente, en el Plan de Trabajo a concretar tras la adjudicación, se redactará 

el calendario de reuniones, las que asistirá el Director del Contrato y el personal de su 

equipo que se estime oportuno, para el análisis del desarrollo de los trabajos. 

De las citadas reuniones, se levantará Acta, con el conforme del Director del Contrato y 

del Autor del Proyecto. 

9. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA REDACCIÓN DEL 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

9.1. Aspectos generales 
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Por Proyecto constructivo o de obra se entiende el definido en el artículo 123 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. Su contenido deberá adecuarse, además, a las 

normas de carácter interno del Cabildo.  

A tal fin dispondrá de los documentos necesarios que permitan el desarrollo completo de 

la solución adoptada, con el detalle necesario para hacer factible su construcción y 

posterior explotación. El proyecto de construcción deberá redactarse con los datos y 

detalles necesarios que permitan ejecutar las obras sin intervención del autor o autores 

del proyecto. 

Así mismo, deberá contener el análisis de las distintas soluciones que se tuvieron en 

cuenta para el desarrollo final de la solución y las causas que motivaron su exclusión. 

El proyecto comprenderá la definición de las obras relacionadas en el apartado anterior 

de Condicionantes Generales del Proyecto. 

9.2. Antecedentes 

Incluirá una recopilación y análisis de los documentos antecedentes al Proyecto en 

redacción, que servirán como primera aproximación a la zona estudiada y para extraer 

información de utilidad para el Proyecto, entre los que se incluirá un certificado de informe 

urbanístico.  

Los antecedentes podrán ser de cualquier tipo, clasificándose en administrativos y 

técnicos. 

Una vez analizados, se extraerán los aspectos que influyan sobre el proyecto concreto a 

realizar y se extrapolarán aquellos datos de interés, acompañando el texto del anejo con 

los planos, esquemas o cualquier otro tipo de información gráfica que se considere 

oportuna para el correcto entendimiento de los mismos. 

9.3. Topografía y cartografía 

Tanto la cartografía básica del Proyecto como los trabajos de campo complementarios 

que, a juicio del Director del Contrato fueren necesarios, se encuentran incluidos en los 

honorarios. 

La cartografía constará como mínimo de los siguientes documentos: 

- Plano de situación. Escala 1:10.000 y 1:5.000 
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- Planta General. Escala 1:1.000 

- Planta de intersecciones o enlaces. Escala 1:500 ó 1:250 

- Planeamiento urbanístico vigente. 

El Redactor establecerá una red de bases de replanteo que no sean afectadas por la 

obra. Se situaran a distancias que permitan su uso satisfactorio para las necesidades de 

las obras de forma que permitan su utilización como bases de replanteo del trazado y al 

mismo tiempo sirvan para realizar los levantamientos topográficos para obtener la 

cartografía de detalle necesaria para la correcta definición de elementos concretos del 

Proyecto. 

Las bases de replanteo se señalizarán con el sistema más adecuado en función de la 

zona de su implantación, pero siempre en forma tal que se garantice su permanencia 

(hitos, clavos sobre obras de fábrica, etc.). Correrá por cuenta del adjudicatario la 

colocación sobre el terreno de las bases fijas de replanteo. En cualquier caso, el Redactor 

se encargará de reponer las bases removidas o desaparecidas, previamente a la 

realización de las operaciones de comprobación del replanteo de las obras. 

Dichas bases vendrán contempladas en un anejo a la Memoria. De cada base se 

realizará un croquis con referencia, forma de llegar, fotografía del mismo y coordenadas 

obtenidas. 

En caso de existir una poligonal básica previa, para dar coordenadas a las bases de 

replanteo se partirá de los vértices de esta poligonal.  

Deberá realizar los siguientes trabajos de campo y gabinete: 

- Levantamientos taquimétricos a escala  1:100 a 1:500, según instrucciones del 

Director del Contrato a los efectos de diseño de intersecciones, enlaces, así como 

en las zonas en que se vayan a emplazarse obras de fábrica o drenaje, estructuras 

o elementos singulares. 

- Realizará el replanteo, estaquillado y nivelación del eje cada 20 m, así como de los 

puntos singulares y situación estaquillada de los puntos de expropiación. 

- Obtendrá el perfil longitudinal de la traza. Tras la comprobación de esta nivelación 

del eje con el perfil obtenido se corregirán las rasantes si fuera necesario. 

- Fijación, en los planos, de los servicios afectados a fin de estudiar su modificación 

si es preciso. 
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- Obtendrá los perfiles transversales en cada punto replanteado, con la anchura que 

sea necesaria, en función de la zona de ocupación.  

- Obtendrá, mediante coordenadas de puntos de su eje, las alineaciones en planta y 

alzado de cualquier infraestructura y las esquinas de edificación u otro elemento 

próximo al trazado, que pueda afectar a éste.  

El Redactor mantendrá una base informática actualizada con todos los datos geométricos 

y cartográficos del proyecto. Facilitará esta información, entregando una copia de los 

archivos correspondientes en soporte magnético o en otro equivalente, cumpliendo las 

siguientes especificaciones: 

- Los textos se entregarán en el formato del procesador indicando el nombre del 

mismo y su versión, y en formato PDF. 

- Los planos se entregarán en el formato del CAD utilizado, del mismo y su versión, 

y en formato DXF y PDF.  

9.4. Geología y Geotecnia 

El Redactor deberá describir y analizar las condiciones del terreno en el ámbito de 

actuación del Proyecto. Deberá hacer un estudio para el reconocimiento de las unidades 

litológicas implicadas, las principales estructuras, la geomorfología, el funcionamiento 

hidrogeológico, la tectónica y la caracterización geotécnica de los materiales existentes. 

Básicamente se ha de tratar de obtener la información siguiente: 

- Estratigrafía-serie volcánica y litología de las diferentes formaciones afectadas. 

Grado de alteración y fracturación. 

- Estructura geológica en la zona de actuación. 

- Características generales y distribución de los principales depósitos de suelos. 

Diferenciación cartográfica de los depósitos en función de su granulometría 

general. 

- Definición de las condiciones hidrológicas generales. 

El estudio geotécnico incluirá la realización de los trabajos precisos para definir la 

naturaleza de los materiales a excavar, modo de excavación y utilización de los mismos, 

los taludes a adoptar en los desmontes, la capacidad de soporte del terreno para cimentar 

los rellenos, la forma de ejecutarlos, sus taludes, los asientos que puedan producirse y el 

tiempo necesario para que se produzcan, los coeficientes de seguridad adoptados, las 
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medidas a tomar para incrementarlos, caso de no ser aceptables, y las medidas a tomar 

para disminuir los asientos y/o acelerarlos, etc. 

La información geológica-geotécnica se elaborará partiendo de los datos básicos 

recogidos en la biografía existente del mapa geotécnico general del Instituto Geológico y 

Minero de España (I.G.M.E.), y se complementará con la observación directa del terreno, 

la toma de muestras del suelo y la realización de prospecciones y ensayos. 

Deberá recopilar información sobre la existencia de préstamos, yacimientos y canteras. 

9.5. Efectos sísmicos 

En el caso de que la ubicación y/o características de las obras proyectadas así lo exijan, 

deberán considerarse las acciones sísmicas en los cálculos del proyecto, de acuerdo con 

lo dispuesto en la normativa vigente al respecto. 

Si se han de considerarse las acciones sísmicas, deben preverse las medidas y 

disposiciones constructivas de carácter general que van a adoptarse en las obras: topes 

sísmicos, vinculaciones entre elementos, tipos de apoyos, etc. 

9.6. Climatología e hidrología 

El Redactor realizará los estudios climáticos e hidrológicos que incluyen, como mínimo, 

las siguientes actividades:  

- Recopilación de datos climatológicos, pluviométricos y de aforos. 

- Cálculo de precipitaciones para distintos periodos de retorno. 

- Determinación de cuencas. 

- Cálculo de los caudales aportados de cada cuenca. 

- Determinación de cauces. 

- Adicionalmente, todos los estudios que indica el condicionado de la Declaración de 

Impacto Ambiental. 

Estos estudios aportarán todos los datos necesarios para el diseño hidráulico obras de 

drenaje transversal y longitudinal y defensa de cauces, así como las recomendaciones 

para el tratamiento de zonas inundables y para la ejecución de obras singulares. 

Por último indicar que todos los cálculos y soluciones propuestas deberán contar con la 

aprobación del Consejo Insular de Aguas y estar realizados de acuerdo a la normativa o 
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instrucciones particulares que el Consejo establezca salvo instrucción en contra del 

Director del Contrato. 

9.7. Planeamiento 

El estudio de planeamiento incluirá los siguientes aspectos: 

Antecedentes.  

Se hará referencia al objeto, contenido y conclusiones relativos a posibles estudios de 

carreteras elaborados con anterioridad y que constituyan antecedentes directos o 

indirectos del presente Proyecto. 

Información urbanística 

Se solicitará certificado de informe urbanístico en el que se determine la calificación, 

clasificación y uso del suelo,  relativa al Planeamiento Urbanístico vigente existente en 

cada uno de los términos municipales afectados por el proyecto, y se evaluará las 

posibles interferencias con las zonas. También se recopilará, a título informativo, los 

instrumentos de Planeamiento urbanístico en elaboración que hayan superado, al menos, 

la fase de aprobación inicial. 

La información recopilada se plasmará en mapas a escala suficiente para comprobar la 

situación relativa entre las zonas de afección del proyecto y el alcance previsto para las 

zonas de suelo urbano, urbanizable y de uso industrial, de acuerdo con el planeamiento 

urbanístico vigente. Si fuera precisa alguna actuación no incluida en el planeamiento, el 

Redactor preparará la documentación necesaria para legitimar dicha actuación. 

9.8. Tráfico y movilidad 

El estudio de tráfico y movilidad incluirá los siguientes aspectos: 

Antecedentes.  

Se hará referencia al objeto, contenido y conclusiones relativos a posibles estudios de 

tráfico y movilidad elaborados con anterioridad y que constituyan antecedentes directos o 

indirectos del presente Proyecto. 

Análisis de movilidad 

El redactor realizará los cálculos o estudios siguientes: 
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- Tráfico actual de peatones, vehículos y transporte público. En este apartado 

estudiara la incidencia durante la obra y después de las obras en el tránsito de 

peatones, vehículos y transporte público. 

- Previsión de tráfico para el año de puesta en servicio. 

- Velocidades específicas adoptadas. 

- Niveles de servicio y capacidades de la solución adoptada a lo largo de la vida del 

proyecto en la hora de proyecto considerada y con el crecimiento, inducción y 

captación del tráfico adoptado. 

- Mejora de las paradas del transporte público, indicando si se suprimen, unifican o 

reubican con el fin de mejorar el transporte público, siempre consensuado con 

Transporte Insular de Tenerife S.A y el servicio Técnico de Carreteras y Paisaje . 

9.9. Seguridad vial 

Se incluirá el análisis de tramos de concentración de accidentes, si los hubiese, así como 

el estudio de las medidas posibles a adoptar como propuesta de mejora de la seguridad 

vial. 

Se incluirán en el tramo de proyecto.los pasos de peatones que cumplan con los criterios 

establecidos por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje . 

Se incluirán los pasos ciclistas junto con los pasos de peatonales allí donde exista una 

intersección de vehículos con peatones y bicicletas, al igual que se colocarán los pasos 

de peatones en las intersecciones de vías ciclistas con tránsitos peatonales. 

9.10. Trazado 

La definición del trazado incluirá, como mínimo, los siguientes datos generales:  

- Parámetros de diseño.  

- Datos geométricos que caractericen las alineaciones que compongan los trazados, 

tanto en planta como en alzado.  

- Peraltes proyectados y definición de sobreanchos. 

- Secciones transversales que definan la posición de los elementos proyectados a lo 

largo de la obra.  
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- Análisis de visibilidad de parada y adelantamiento. Se realizará un estudio de 

visibilidad en planta y alzado, determinando los retranqueos de obstáculos y los 

parámetros geométricos mínimos que proporcionen una visibilidad superior a la 

distancia de parada. Se analizarán, en su caso, las zonas donde no pueda 

cumplirse lo indicado anteriormente, adoptando las medidas complementarias 

necesarias para mantener la seguridad vial. 

- Coordinación de trazado en planta y alzado. 

Asimismo, se definirán las cotas definitivas de las vías futuras. 

El trazado tanto en planta como en alzado, deberá optimizar el movimiento de tierras, 

teniendo en cuenta sus características geológico-geotécnicas y medioambientales.  

El trazado en planta constará únicamente de tres tipos de alineaciones: recta, circular y 

curva de transición tipo clotoide. 

El trazado en alzado constará únicamente de dos tipos de alineaciones: rasantes de 

inclinación uniforme (rectas) y curvas de acuerdo vertical (parábola de 2º grado).  

Los listados de trazado en planta y alzado incluirán coordenadas de los puntos sobre el 

eje cada 10m y de todos los puntos singulares. Se incluirán perfiles transversales, al 

menos, cada 10m de todos los viales proyectados.  

Asimismo se incluirán los estudios de visibilidad de parada y adelantamiento, si 

procediese, para todos los ejes. Se garantizará la visibilidad de la señalización. 

Si en el dibujo de los perfiles transversales no aparece información de los puntos que 

definen la sección en cada perfil, se incluirá el listado de distancias al eje y la cota de 

dichos puntos. 

9.11. Movimiento de tierras 

A partir de los resultados del reconocimiento geotécnico, se obtendrán los datos 

necesarios para realizar el estudio del movimiento de tierras.  

Para ello se tendrán que estudiar todos los aspectos (espesores, coeficientes de paso, 

volúmenes, zona de procedencia y destino, etc.) de los siguientes materiales: 

- Tierra vegetal. 

- Demoliciones. 
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- Excavaciones, entre las que se encuentran: desbroce, excavación en desmonte, 

saneos y otras excavaciones. 

- Rellenos, entre los que se encuentran: terraplenes, rellenos localizados, rellenos 

para drenaje, rellenos en cuñas de transición, etc. 

En los materiales obtenidos de la excavación de la traza, se comprobará su idoneidad 

para la formación de las distintas capas del terraplén, en caso contrario se comparará 

económicamente la colocación del material de la excavación con posibles tratamientos 

con material de préstamo. Se estudiarán y formularán estos tratamientos.  

Los resultados del estudio del movimiento de tierras se representarán gráficamente 

mediante un diagrama de masas, de forma que tengan identificación los siguientes datos:  

- Compensación transversal y longitudinal.  

- Volúmenes excavados y de relleno que se transportan, con indicación de las zonas 

de origen y de destino. 

- Distancias de transporte para los distintos volúmenes transportados. 

Con los datos anteriormente citados, se determinará la distancia media de transporte que 

servirá de base a la justificación de precios y posible utilización de préstamos o 

vertederos exteriores. Para la toma de decisiones se estará, además, a lo dispuesto al 

respecto en la Declaración de Impacto Ambiental. 

Formará parte expreso de este estudio la recomendación de la maquinaria a emplear en 

las diversas excavaciones y rellenos.  

Se relacionarán los taludes que deban recibir una capa de tierra vegetal, con 

especificación del grosor de la misma y contemplando el tratamiento a otorgar a casos 

especiales como pedraplenes.  

Se desarrollará un balance en función del volumen de tierra necesario y de las 

previsiones de extracción de tierra vegetal o materiales asimilables, para lo cual se 

definirán los criterios edafológicos. 

Las conclusiones del estudio de compensación de volúmenes de movimiento de tierras, 

deben reflejarse en el anejo de Justificación de Precios y en los documentos 

contractuales del proyecto, incluso en el caso de que se fije un precio único para la 

excavación en desmonte (sin diferenciación de ningún tipo), combinado con un precio 

único de terraplén (cualquiera que sea su procedencia), modelo que será el normalmente 

utilizado, salvo justificación expresa en contrario. 
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En el caso que sea necesario establecer matizaciones, tales como distinguir varios tipos 

de terrenos en desmonte, varias procedencias de materiales en el terraplén, o incluso 

varias distancias de transporte (introduciendo el concepto de transporte adicional por 

encima de una distancia media), deberán ser objeto de una muy exacta definición 

contractual. 

9.12. Estudio de Firmes y Pavimentos 

Se redactará de acuerdo con la norma 6.1-IC ”Secciones de firme” y 6.3-IC 

“Rehabilitación de firme”. 

Se definirá la sección estructural del firme de nueva construcción así como de 

rehabilitación de los ejes del proyecto. 

Se determinará la sección estructural del firme en los diferentes viales proyectados en 

función de dos parámetros de diseño: la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados 

(IMDp) en el carril de cálculo del año de puesta en servicio y la categoría de la explanada 

de acuerdo a las características geológicas y geotécnicas de los materiales sobre los 

cuales se asienta. 

Establecidos estos factores de dimensionamiento, se realizará un estudio de las zonas de 

nueva construcción de firme; un estudio de las zonas de rehabilitación del firme existente; 

un estudio técnico-económico comparativo para la elección de la sección estructural de 

nueva construcción de firme más recomendable; así como de un estudio de la 

determinación de los materiales de las secciones tipo elegida.  

En el anejo se especificarán, además, los espesores y las características de los 

materiales a disponer en cada capa (mezclas, betunes, polvo mineral y otros materiales 

empleados para su construcción), así como los tratamientos a aplicar (riego de 

adherencia o curado, riego de imprimación y árido de cobertura) sobre cada una de las 

capas. 

9.13. Drenaje 

Las obras de drenaje se definirán y calcularán a partir de los estudios de la climatología e 

hidrología que realizará el Redactor.  

Incluirá el cálculo de todos los elementos de drenaje de plataforma y márgenes 

(longitudinal) tanto superficiales como profundos, y de drenaje transversal de los cauces 
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naturales interceptados por la obra. También se realizarán los cálculos de comprobación, 

en caso de ser necesario, de elementos de drenaje existentes. 

Para el dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje transversal se tendrá en 

cuenta lo establecido en la Instrucción de Carreteras 5.2.-IC “Drenaje superficial” y el Plan 

Hidrológico de Tenerife. Asimismo se tendrán en cuenta las instrucciones específicas del 

Director del Contrato, así como lo dispuesto en el condicionado de la Declaración de 

Impacto Ambiental.  

En el caso de obras de fábrica existente o  a definir en el proyecto constructivo dentro del 

ámbito de actuación se tendrá siempre en cuenta en el dimensionamiento, tanto la 

posibilidad de daños aguas arriba, como las producibles en la propia obra de fábrica. 

Asimismo se procurará hacer mínimo el impacto ambiental producido por la posible 

alteración de las cuencas.  

Las secciones tipo de los diferentes elementos de drenaje longitudinal, así como los 

restantes detalles de los elementos que lo integran, se definirán con toda exactitud en los 

planos de Proyecto. 

Los planos del Proyecto deberán incluir los datos precisos para definir con toda exactitud 

la ubicación, orientación, dimensiones y pendiente hidráulica de todos y cada uno de los 

elementos de la red de drenaje proyectados. 

Por último indicar que todos los cálculos y soluciones propuestas deberán contar con la 

aprobación del Consejo Insular de Aguas y estar realizados de acuerdo a la normativa o 

instrucciones particulares que el Consejo establezca salvo instrucción en contra de la 

Dirección. 

9.14. Estructuras, muros y obras de fábrica 

El proyecto se desarrollará utilizando la normativa vigente en todo lo que se refiere a 

acciones, materiales y demás elementos constructivos de la obra.  

El proyecto justificará y definirá adecuadamente la tipología adoptada para cada 

estructura, muro  y obra de fábrica necesarias, incluyendo:  

- Estudio técnico-económico comparativo de las diversas soluciones posibles. 

- Dimensionamiento de la tipología seleccionada. 

En los planos deberá definirse con detalle la geometría de la estructura finalmente 

elegida, así como todos los datos necesarios para su valoración.  
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Se prestará especial atención a los procedimientos constructivos propuestos en función 

de los accesos a cada una de las estructuras, justificando en cada caso la solución en 

base a los mismos. 

El proyecto justificará y definirá adecuadamente las soluciones de cimentación propuesta 

para las estructuras, muros y obras de fábrica, incluyendo:  

- Los datos del estudio geotécnico considerados. 

- La justificación del tipo de cimentación. 

- Los cálculos referentes a capacidad portante, asientos u otras condiciones de 

estabilidad. 

- Los cálculos estructurales correspondientes. 

- Condiciones de apoyo de las cimbras en caso de que se utilicen y sistemas de 

mejora del terreno en caso necesario. 

Se indicarán los parámetros geotécnicos y los coeficientes de seguridad adoptados en los 

cálculos, así como la normativa nacional o extranjera seguida o las correspondientes 

referencias bibliográficas de las correlaciones utilizadas.  

En los planos deberá indicarse explícitamente la profundidad y dimensiones de las 

cimentaciones, así como todos los datos necesarios para su construcción.  

Por coherencia constructiva el Director del Contrato podrá indicar, en su caso, la inclusión 

en el proyecto de soluciones concretas de cimentación, correspondiendo al Redactor su 

adaptación a cada estructura.  

Cuando sea pertinente se detallarán las medidas auxiliares (mejora del terreno, 

agotamientos, entibaciones, etc.) necesarias para la ejecución de las cimentaciones. 

Además deberán de calcularse las respectivas pruebas de carga de las posibles 

estructuras. 

Para la aceptación de cálculos realizados con ordenador deberá incluirse la siguiente 

información: 

- Información sobre el programa de ordenador. 

1. Descripción de problemas a resolver por el programa. Descripción de 

todas las notaciones. Fecha del programa y nombre. 

2. Hipótesis hechas en el programa y simplificaciones admitidas para 

acomodar la estructura al programa, o para hacer posible el cálculo 

electrónico. 
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3. Constantes de diseño y ecuaciones usadas en el programa. 

Distinción clara entre los datos de entrada y cálculos en el programa. 

4. Diagrama general y detallado y descripción escrita, paso a paso, de 

todos los cálculos. 

5. Nombres comerciales o de las personas que hayan intervenido 

directmanete en el programa, y del centro que ha efectuado el 

trabajo. 

- Criterios de proyecto usados, especialmente diagramas o croquis que 

muestren las condiciones de carga y estructuras supuestas, 

completamente dimensionadas. 

- Se proporcionarán las hojas del ordenador (como parte de los cálculos del 

proyecto), que cumplirán lo siguiente: 

1. Las hojas de ordenador serán numeradas y habrá un índice de ellas. 

2. El índice de hojas, una relación escrita de los datos de entrada y, al 

menos, una hoja de salida llevarán la firma del Ingeniero autor del 

Proyecto o del Ingeniero al que haya encargado estos trabajos el 

Redactor, y el sello de la empresa redactora. 

3. Tratándose de cálculo de estructuras, deben imprimirse las 

tensiones intermedias de cualquier clase. 

4. Incluirán una leyenda de las abreviaturas usadas. 

5. No se admitirán listados de resultados que no vayan precedidos de 

la correspondiente explicación. 

- Interpretación de resultados, determinando si los cálculos se ajustan al 

problema y cumplen con las Instrucciones. Además, indicación de 

controles al programa, resultados intermedios importantes y de 

comprobación, además de los resultados finales. Cálculos manuales para 

los análisis no cubiertos por el programa. No se omitirán, en ningún caso, 

las unidades y su signo. 

 

En síntesis, los cálculos deben dar siempre los valores que se requieren normalmente 

(momentos de inercia, tensiones, límites, etc.) e información suficiente para que en 

cualquier sección o parte de los cálculos pueda ser contrastada fácilmente sin usar el 

ordenador. 

En cualquier caso de cálculo de estructuras de hormigón, deberá incluirse lo especificado 

en la Instrucción de Hormigón estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio. 
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9.15. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 

Se analizará la posibilidad o necesidad de efectuar Desvíos por itinerarios alternativos, 

desvíos provisionales por medias calzadas, mediante ampliación de la plataforma o 

mediante la creación temporal de calzadas nuevas, con el objetivo de mantener el tráfico 

existente durante la ejecución de las obras.  

El trazado de los desvíos se definirá con detalle en planta, alzado y secciones, que se 

incluirán en los planos. Se realizará un estudio completo de la señalización, balizamiento 

y defensas provisionales a instalar durante la duración de estos desvíos, tanto durante el 

día como durante las horas nocturnas.  

El diseño de los desvíos se realizará de acuerdo con la Normativa 8.3-IC de Señalización 

de Obras del Ministerio de Fomento, así como sus manuales de ejemplos de señalización 

de obras fijas y de señalización móvil de obras.  

La valoración de los desvíos propuestos se incorporará al presupuesto del Proyecto. 

9.16. Señalización, balizamiento y defensas  

Se diseñarán con detalle todos los elementos de señalización horizontal, vertical, 

balizamiento y defensas de las vías incluidas en el Proyecto, de acuerdo con la normativa 

y documentación técnica vigente. 

Se realizarán planos de planta de señalización donde se marcarán los diferentes tipos de 

marcado horizontal a disponer, así como el emplazamiento y tipología de cada señal 

vertical y elemento de balizamiento. De modo similar, también se definirán en planta los 

tipos y disposición de las defensas. 

El diseño de todos los elementos comprenderá:  

- La definición de la tipología, geometría y nivel de reflexión de las señales verticales 

a disponer.  

- La definición de la tipología, dimensiones, nivel de reflexión y texto de los carteles 

a disponer.  

- La tipología y criterios de ubicación de los elementos de balizamiento.  

- La geometría, cálculos, materiales (incluyendo espesores de perfiles y elementos 

de anclaje, uniones y cimentación) de los pórticos y banderolas. 
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- La tipología y criterios de ubicación de las barreras, identificando los riesgos de 

accidente presentes en el trazado de la vía y definiendo las clase y nivel de 

contención exigible a cada tipo de barrera, especificando para éstas los 

parámetros de anchura de trabajo, deflexión dinámica e índice de severidad a 

adoptar.  

- La definición de otros elementos especiales como  amortiguadores de impacto, 

lechos de frenado…  

La descripción detallada, incluyendo dimensiones y texto de la cartelería, de cada 

elemento de señalización, balizamiento y defensas quedará reflejada en una colección de 

planos de detalle.  

Las características de los materiales a emplear se especificarán en los apartados 

correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto  

El proyecto deberá incluir los cálculos estructurales justificativos de la estructura de los 

pórticos y las banderolas y de sus cimentaciones, comprobándose tanto esfuerzos como 

flechas máximas admisibles. 

9.17. Obras complementarias 

Se proyectarán con detalle aquellas obras accesorias o complementarias que, aunque no 

sean indispensables, sí resulten convenientes de cara a la conservación y explotación de 

las obras proyectadas, tales como: 

- Iluminación. 

- Cerramiento.  

- Canalización de Fibra Óptica. 

- Estaciones de aforo. 

- Reordenación de accesos. 

Se realizará el estudio sobre la conveniencia de iluminar ciertas partes de las vías 

proyectadas, proyectándose en su caso la iluminación a disponer. En ese caso se 

definirán los siguientes apartados: 

- Calidad luminotécnica: nivel de iluminación, control de 

deslumbramiento, comodidad visual, visibilidad ambiental, enlaces 

e intersecciones, zonas de adaptación o transición. 
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- Diseño geométrico: guiado visual, guiado óptico; alturas de montaje; 

tipos de implantación; puntos especiales, curvas, cruces o 

bifurcaciones; especificaciones sobre la situación de los puntos de 

luz. 

- Diseño de la instalación eléctrica: suministros, acometidas, centros 

de transformaciones (ubicaciones), dimensionamiento de la red 

eléctrica, red de tierra. 

- Exigencias básica: tipo de luminaria, sistema de encendido, 

cruzamientos. 

- Diseño de instalaciones especiales: iluminación con postes de gran 

altura (>20 m); pasos peatonales. 

Se redactará en una separata el proyecto de iluminación para una vez ejecutada las 

obras pueda utilizarse dicho documento para los trámites de legalización de la instalación 

y realizarse las gestiones necesarias para contratar el suministro eléctrico. 

Todos los elementos de las obras complementarias deberán quedar perfectamente 

definidos en planos. Si se considera necesario el cerramiento perimetral de la vía 

principal, se definirán en planos de planta su disposición así como en planos de detalle 

las características de la valla, puertas y dispositivos de escape de fauna. De modo 

análogo, si se decide disponer canalizaciones de Fibra óptica o de otro tipo, éstos 

deberán definirse en planta y en planos de detalle. 

9.18. Integración Ambiental 

El anejo de Integración Ambiental deberá contemplar toda la legislación ambiental vigente 

que le sea de aplicación, tanto a nivel Estatal, Autonómica y Local. Asimismo, en el caso 

de ser aplicable el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de 

Impacto Ambiental se incluirá como anejo al proyecto. El redactor se encargará de 

solventar todos aquellos preceptos dictados por el Órgano Ambiental competente hasta la 

culminación del procedimiento con la Declaración de Impacto Ambiental. De igual forma 

se encargará de resolver todas las medidas y condicionantes impuestos por los diferentes 

órganos ambientales según proyecto/tipo hasta la aprobación de éste.  

El contenido del estudio ambiental será como mínimo el fijado por la normativa vigente.  

Se estudiarán detalladamente todas y cada una de las medidas propuestas en el Estudio 

de Impacto Ambiental, así como las prescripciones que adicionalmente impone la 
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Declaración de Impacto Ambiental. Se deberá justificar la solución adoptada finalmente 

en el proyecto, incorporando el análisis de alternativas y las motivaciones del proceso de 

estudio y toma de decisiones. 

Todas ellas se incorporarán a los documentos contractuales del proyecto de construcción. 

En cualquier caso el proyecto incluirá, como mínimo, la definición de las medidas 

especificadas seguidamente: 

- Definición de infografías sobre las soluciones adoptadas para la regeneración 

de taludes, revegetaciones o ajardinados en elementos funcionales de las 

carreteras, que representen la integración paisajística del proyecto.  

- Prevención de la contaminación acústica y vibratoria. 

- Estudio de los caminos e instalaciones de obra, zonas de préstamos, graveras, 

vertederos. 

- Medidas de protección de la fauna. 

- Protección del sistema hidrológico. 

- Protección del patrimonio arqueológico y cultural 

- Protección de los espacios de Red Natura 2000 

- Seguimiento y vigilancia ambiental. 

En los documentos de Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas, Mediciones y 

Presupuestos del Proyecto de Construcción se recogerán adecuada y 

pormenorizadamente todas las medidas preventivas y correctoras y demás 

prescripciones, valorándose económicamente todas las acciones o unidades a ejecutar 

en las fases de construcción y explotación de las carreteras durante el plazo de garantía 

de las obras y hasta la recepción definitiva. 

 

De tal manera que el Anejo de Integración Ambiental planteará todas las soluciones que, 

en cumplimiento de la DIA y de las buenas prácticas ambientales para la redacción de 

estos proyectos, eviten, minimicen, corrijan y/o compensen los impactos previstos. 

Todas las medidas propuestas deberán estar suficientemente justificadas a partir del 

análisis ambiental realizado y las condiciones de la DIA que le apliquen. Asimismo, el 

grado de definición y detalle será el suficiente para que puedan ser ejecutadas en obra, 

debiendo estar debidamente reflejadas en los documentos contractuales del proyecto 

como son: 
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- Memoria, planos (planta, perfiles y detalles) a la escala del proyecto, pliego de 

prescripciones técnicas, y presupuesto. 

El Anejo de Integración Ambiental deberá contemplar, en todo caso, las medidas 

propuestas en la declaración de impacto ambiental y en el estudio de impacto ambiental. 

Estas últimas siempre y cuando no contradigan lo establecido en la DIA. 

Todas las medidas propuestas y recogidas en este anejo, así como aquellas que se 

reflejen en otros documentos del proyecto como adecuación del diseño de trazado a la 

DIA, deberán estar recogidas en el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) que éste definirá, 

estableciendo para cada una de ellas los criterios y parámetros de control y seguimiento 

durante la ejecución de las obras. Este PVA indicará también el tipo de informes de 

seguimiento a elaborar así como su frecuencia de acuerdo con lo establecido en la DIA. 

9.19. Integración Paisajística 

El Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife está 

realizando un importante esfuerzo para conseguir la integración de las infraestructuras 

viarias en el medio natural y en el paisaje y para prevenir, minimizar y corregir los 

impactos ambientales producidos tanto durante la fase de ejecución como posteriormente 

por la propia existencia de la carretera. 

Su objetivo es definir de forma precisa los elementos que componen una determinada 

carretera y, en particular, sobre aquellos que específicamente sirven a funciones 

paisajísticas, tomando en consideración las necesidades, potencialidades y limitaciones 

que presenta la unificación de aspectos tan heterogéneos como lo son la propias 

carreteras. Son, por ello, importantes las medidas de integración paisajística en sus 

diversas dimensiones, tales como la restauración ambiental, el tratamiento de especies 

exóticas invasoras o el mantenimiento de la biodiversidad asociado al ámbito de la 

carretera. 

Por lo tanto el Anejo de Integración Paisajística deberá definir las actuaciones a ejecutar 

para el tratamiento ambiental, así como establecer las condiciones necesarias para su 

correcta ejecución y conservación. 

Se diseñará el embellecimiento y protección de las zonas marginales de la vía. 

Es práctica ambiental habitual en los proyectos y obras de carreteras la revegetación o 

ajardinado de sus elementos funcionales (márgenes, taludes, enlaces, etc.). Sin embargo, 

es obvio que las mejoras ambientales ejecutadas requieren un mantenimiento posterior. 
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No llevar a cabo las tareas de conservación significa la pérdida casi total de la cubierta 

vegetal, con las graves repercusiones ecológicas y económicas que ello supone. 

Por ello, los objetivos que se deben definir en el proyecto son, entre otros: 

- la integración de la red viaria en el entorno y su embellecimiento. 

- reducir el impacto visual de las obras proyectadas. 

- la protección contra la erosión de los suelos. 

- la estabilización de taludes. 

- la creación de hábitats naturales para la fauna. 

- la conservación de la biodiversidad. 

- limitar el riesgo de incendios mediante el empleo de especies vegetales de bajo 

poder combustible. 

- crear un entorno agradable al usuario de la carretera. 

- garantizar la seguridad vial (guiado óptico, efecto antideslumbramiento, etc.). 

- y un uso racional de los recursos naturales y de los económicos. 

 

El anejo debe explicar los criterios técnicos generales referidos a las elecciones de 

especies, con criterios de seguridad vial, económicos, biológicos, etc., selección del 

sustrato, dimensionamiento adecuado de los hoyos de plantaciones, suministro de las 

plantaciones y su plantación, sistema de riego y selección del material inerte. 

Los tipos de intervención serán: 

- Restauración paisajística. 

- Aprovechamiento y minimización en el empleo de recursos naturales 

- Ejecución de un conjunto de dotaciones específicas complementarias a la red 

viaria tales como miradores, aparcamientos, etc., en los lugares más 

convenientes de cada itinerario. 

- Creación de pasillos peatonales 

- Ajardinados: Intervenciones que mejoran la estética de rotondas, isletas, 

medianas y márgenes de carreteras. 
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Las soluciones propuestas deberán estar realizadas de acuerdo a la siguiente 

documentación: 

- Directrices para la mejora ambiental y paisajística de la Red Insular de 

Carreteras de Tenerife. 

- Criterios Técnicos de Integración Paisajística para los Proyectos de 

rehabilitación Ambiental de las Carreteras competencia del Cabildo Insular de 

Tenerife. 

Deberá especificarse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto 

que durante el periodo de garantía y hasta la recepción definitiva de las obras, el 

Contratista adjudicatario de las mismas tendrá que realizar todos los trabajos necesarios 

para mantener las zonas verdes en perfecto estado, así como la limpieza final. 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto se detallarán todas las 

operaciones a realizar, tanto en la fase de construcción del proyecto como en la de 

conservación durante el periodo de garantía, por el adjudicatario de las obras. 

Las operaciones de mantenimiento a realizar en las plantaciones durante la fase de 

construcción y durante el periodo de garantía, serán las de conservación ordinaria, 

reposición de plantas, riegos, los tratamientos fitosanitarios que sean necesarios y las 

podas. 

Finalmente se establecerá un Plan de Vigilancia y Control, que garantice el correcto 

cumplimiento de las instrucciones y especificaciones del Plan de Conservación y 

Mantenimiento. 

9.20. Coordinación con otros organismos y servicios 

El Redactor se dirigirá a los diversos organismos, entidades y empresas concesionarias 

de servicios a fin de obtener los datos e información precisa para la redacción del 

proyecto. Una vez definidas las soluciones, el Cabildo, a través de la Dirección, se dirigirá 

a los diversos Organismos y Entidades a fin de obtener el visto bueno de las mismas. 

Para ello el Redactor suministrará a la Dirección, las propuestas motivadas que sean 

oportunas.  

Se incluirá la documentación correspondiente a los contactos establecidos. 

Se incluirá en el proyecto, actas firmadas de las reuniones que se mantengan con los 

diversos organismos y entidades implicadas en la redacción del proyecto. 
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9.21. Expropiaciones y bienes afectados 

El proyecto delimitará perfectamente los bienes y derechos afectados por la ejecución de 

todas las obras comprendidas en el proyecto, incluidas las zonas anexas necesarias para 

el buen funcionamiento, conservación y explotación de la carretera. Incluirá planos 

parcelarios que identificarán cada una de las fincas. La escala en general será 1/500, 

pudiendo ser aumentada en los casos necesarios a 1/200 y 1 /100. 

Se tomará como unidad parcelaria la parcela catastral. Su identificación se efectuará 

según información obtenida de la Dirección General del Catastro. 

Las parcelas catastrales se deberán delimitar, siempre que sea posible, en su totalidad. 

Asimismo, habrán de reflejarse las subparcelas de cultivo que existan dentro de la parcela 

catastral; su delimitación se realizará mediante líneas más delgadas y discontinuas, con 

la finalidad de que, del examen del correspondiente plano parcelario, se pueda deducir el 

tipo de afección respecto del resto de parcela no afectada. 

La identificación de la parcela catastral se realizará mediante la referencia catastral: 

- Número de orden de la parcela por término municipal.  

- Número de polígono y  parcela catastral. 

Igualmente el plano parcelario deberá delimitarse con tramas, los diferentes tipos de 

afectación, esto es, los terrenos de expropiación, imposición de servidumbre y 

ocupaciones temporales. Asimismo, se deberá indicar el norte geográfico o magnético, 

los límites municipales, las carreteras, los caminos, los cauces públicos, los accidentes 

geográficos más significativos, las edificaciones y cualquier otro aspecto que contribuya a 

la identificación y acceso a cada una de las parcelas afectadas.  

La digitalización deberá entregarse mediante fichero tipo "dwg" AUTOCAD ó "dxf". Una o 

varias de las capas del parcelario deben corresponder a la restitución utilizada para la 

realización del proyecto y ocupar el máximo de la superficie incluida dentro del marco de 

delimitación de la hoja del plano correspondiente.  

La delimitación de la zona afectada de la parcela catastral debe formar una poligonal 

cerrada a fin de facilitar la medición de su superficie. La delimitación de la parcela 

catastral, en capa distinta de la zona afectada, también debe formar una poligonal cerrada 

si bien solo será impresa la imagen que quede comprendida dentro de la delimitación de 

la hoja de plano en tamaño UNE-A1.  

La información para la determinación de las parcelas y sus titulares habrá de obtenerse 

de la Dirección General del Catastro. 
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Toda la información se concretará en una relación individualizada, de los bienes y 

derechos afectados, para cada término municipal, en el caso de que el ámbito de 

proyecto este en más de un municipio, realizada sobre la base de unas fichas 

individualizadas. La mencionada relación ha de contener los siguientes datos: 

 Municipio donde radica la parcela 

 Número de orden identificativo de la parcela, con la siguiente nomenclatura 

- Número de orden según proyecto. 

- Polígono catastral. 

- Parcela catastral.  

- Subparcelas afectadas (con expresión de la superficie y 

aprovechamiento) 

 Datos o características físicas, que incluya al menos: 

- Situación 

- Naturaleza 

- Aprovechamiento actual 

- Superficie en m
2
  total 

 Afecciones (superficie) 

- Longitud (m) 

- Expropiación (m
2
) 

- Servidumbre (m
2)

 

- Ocupaciones temporales  (m
2
) 

- Total afectación (m
2
) 

 Construcción afectada (m
2
) 

- Tipo de construcciones afectadas. 

- Servicios de los que está dotado e instalaciones. 

 

Se incluirá un reportaje fotográfico de cada parcela o finca afectada, que incluya:  

 Vista panorámica de la parcela 

 Detalle de los cultivos 

 Edificaciones y servicios afectados 

 

El anejo de expropiaciones habrá de contener los siguientes documentos:  

- Memoria. 

- Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados 

por municipios. 
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- Planos parcelarios. 

 

La memoria describirá brevemente el objeto de la expropiación, las diferentes formas de 

afectación, las limitaciones que comporta a la propiedad; los tipos de cultivos, 

aprovechamientos y edificaciones afectadas, la estructura y el régimen de explotación. 

Los planos parcelarios se confeccionarán con la precisión y detalle suficiente que permita: 

- Definir la forma y dimensiones de los lindes y ángulos de cada parcela. 

- Identificar su posición en el terreno 

- Medir la superficie de terreno de cada parcela con precisión suficiente. 

- Numerar cada parcela, tanto catastral, como de orden. 

Los planos parcelarios en los que se señalará el Norte geodésico se apoyarán sobre las 

mismas bases topográficas y cuadricular de coordenadas que figuren en los planos de 

planta. Los planos, se realizarán sobre una cartografía actualizada en sistema U.T.M. 

Incluirá la poligonal del borde expropiaciones, denominada línea de expropiación, cuyos 

vértices serán numerados correlativamente y en un anexo se contendrán las coordenadas 

geográficas de cada uno de los puntos que componen la poligonal, para facilitar su 

replanteo sobre el terreno. 

Se agruparán las afecciones en: Ocupaciones Definitivas, Ocupaciones temporales, 

Servidumbres y otras limitaciones de dominio. 

9.22. Reposición de servicios y servidumbres 

Una vez definido el trazado de la solución de Proyecto y sus elementos, se identificarán 

todos los servicios y servidumbres afectadas. 

Se estudiará la reposición de los servicios y servidumbres afectados por la ejecución de 

las obras, elaborando los correspondientes proyectos para su aprobación por la entidad 

titular del servicio.  

El proyecto de reposición de cada uno de los servicios afectados correrá a cargo del 

Redactor, el cual podrá elaborarlo por sí mismo, o bien por intervención de otros técnicos 

especialistas, o bien asesorado por la propia entidad afectada. 

En concreto, y a título enunciativo, se estudiará la afección y reposición de:  

- Canalización de telefonía. 

- Conducciones eléctricas de alta, media y baja tensión. 

- Gasoductos. 
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- Abastecimiento de agua. 

- Saneamiento. 

- Redes de riego. 

- Instalaciones de alumbrado público. 

- Instalaciones de telefonía móvil. 

- Fibra óptica. 

- Afección a otras carreteras insulares, viales municipales y caminos. 

- Itinerarios peatonales. 

 

En el caso de que las reposiciones tengan que ser ejecutadas por las sociedades 

explotadoras de los servicios, (teléfonos, telégrafos, líneas eléctricas, gas, etc.) se 

describirá las obras a realizar y características de la entidad propietaria, indicando los 

presupuestos, que se fijarán como partida alzada a justificar en el Presupuesto del 

proyecto de construcción. Asimismo se detallará y cuantificará la superficie necesaria 

para las nuevas expropiaciones (temporales y definitivas) en el caso de que sea 

necesario. 

Previamente a cualquier reposición se solicitará de la compañía titular del servicio la 

normativa a aplicar para su ejecución. Una vez proyectada la solución de reposición se 

solicitará la aprobación de dicha compañía antes de incluirla en el proyecto.  

En el caso que el proyecto de la reposición del servicio fuese redactado por la empresa 

titular del servicio, los costes de redacción que se generen correrán a cargo del Redactor 

adjudicatario del presente Contrato.  

En el anejo de Coordinación con otros Organismos se recopilarán los datos de los 

contactos establecidos, tanto por el propio Redactor como por la Dirección del Proyecto, 

con las compañías y organismos titulares de las servidumbres y servicios afectados.  

Todos los servicios detectados se reflejarán en planos de planta junto con la traza del 

proyecto estudiado, tanto en su situación actual como en su reposición, indicando 

claramente de qué servicio se trata mediante una leyenda que recoja toda la simbología 

empleada y asignando de forma correlativa algún código a aquellos servicios que resulten 

afectados y posteriormente repuestos, de modo que sea posible identificarlos con 

facilidad.  

Toda la información relativa a las reposiciones planteadas se sintetizará en unas fichas 

resumen por servicio. 
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9.23. Plan de obra 

Se elaborará para justificar la duración total prevista de la obra proyectada y de las 

actividades más representativas de la misma e incluirá una programación indicativa pero 

exhaustiva que aclare perfectamente el programa de trabajos por el que se van a 

desarrollar las obras, teniendo en cuenta los rendimientos considerados en la ejecución 

de las distintas unidades de obra y consecuentemente su valoración. Este plan se 

redactará en cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(Real Decreto 3/2011), artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad 

derivada de su elaboración” y tendrá carácter meramente indicativo. 

Quedarán establecidas las interrelaciones entre las diversas actividades, el plazo parcial 

de cada una de ellas, las unidades que se consideren críticas y el plazo total de ejecución 

La justificación de los plazos considerados en la planificación se realizará en el  Anejo del 

Plan de Obra a través del estudio de las unidades de obra más importantes, los equipos 

adecuados para su ejecución y sus rendimientos medios esperables, así como la lógica 

del proceso constructivo. Todo ello quedará plasmado en un diagrama de barras (tipo 

Gantt o similares) representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total 

estimado para la terminación del as mismas, con indicación de las inversiones previstas 

en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecución. 

9.24. Clasificación del contratista 

Se determinará justificadamente la Clasificación exigible al Contratista, de acuerdo con 

las características de las obras proyectadas, para poder licitar en la contratación de las 

mismas, según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real 

Decreto 3/2011, de 14 de Noviembre) señalando, los grupos, subgrupos y categorías 

exigibles. 

9.25. Justificación de precios 

En este anejo se presentará la justificación del cálculo de los precios adoptados y las 

bases fijadas para la valoración de las unidades de obra y las partidas alzadas.  

El cálculo de los precios se basará en la determinación de los costes precisos para su 

ejecución, sin incluir el I.G.I.C. en ningún caso. Los costes a imputar serán de dos tipos: 

directos e indirectos, adoptando estos últimos como un porcentaje fijo de los directos.  
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El contenido de este anejo carecerá de carácter contractual, aunque servirá de base para 

la elaboración de los cuadros de precios. 

9.26. Presupuesto 

Se elabora un cuadro-resumen de Presupuestos, que incluirá los siguientes conceptos: 

- Presupuesto de Ejecución Material (PEM).  

- Presupuesto de Licitación sin IGIC, que se obtendrá como suma del 

Presupuesto de Ejecución Material, más los Gastos Generales (13% del 

PEM), más el Beneficio Industrial (6% del PEM).  

- Presupuesto de Licitación con IGIC, que se obtendrá como suma del 

Presupuesto Licitación sin IGIC más el IGIC (7% de (PEM + GG + BI)).  

9.27. Fórmula de revisión de precios 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española, en el Proyecto se propondrá que el 

precio del contrato no sea objeto de revisión de precios periódica y predeterminada. 

En el caso de que, excepcionalmente, se apruebe para el Proyecto la aplicación de un 

régimen de revisión de precios periódica y predeterminada, de acuerdo con lo previsto en 

el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, se propondrá en el 

Proyecto la fórmula tipo de revisión de precios aplicable en el contrato para la ejecución 

de las obras proyectadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011, de 

7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 

generales de revisión de precios de los contratos de obras y contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas. 

9.28. Valoración de ensayos 

Se determinará el tipo y número de ensayos a realizar sobre las principales unidades de 

obra del Proyecto a partir de su medición para el control de la calidad de su ejecución, 

obteniéndose finalmente un presupuesto de ensayos, que si es menor del 1% del 

presupuesto de ejecución material de la obra serán totalmente a cargo del contratista. En 

caso de exceder de este 1%, la diferencia sobre ese porcentaje será a cuenta de 

Dirección de Obra, quedando contemplado ese importe mediante una partida a incluir en 

el presupuesto de inversión. 
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9.29. Estudio de Seguridad y Salud 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se redactará el 

Estudio de Seguridad y Salud o en su caso el Estudio Básico de Seguridad y Salud que 

formará parte del proyecto y deberá ser coherente con el contenido del mismo y recoger 

las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 

También contemplará las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, 

en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 

conservación y explotación. 

El Redactor, propondrá un técnico competente de su organización, con formación 

adecuada, para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

redacción del proyecto de construcción.  

El Coordinador de Seguridad y Salud, durante la elaboración del proyecto asumirá las 

funciones que le corresponden de acuerdo con los artículos 1 e) y 8 del Real Decreto 

1627/1997; será responsable de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud y velará 

porque los trabajos de campo necesarios para la ejecución del proyecto se realicen con 

las debidas medidas de seguridad haciendo especial hincapié en las precauciones a 

adoptar para el reconocimiento y toma de datos en las inmediaciones de las carreteras 

donde sea el ámbito de actuación. El Estudio de seguridad y salud deberá estar firmado 

por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

Los distintos documentos que componen el Estudio, de acuerdo con el artículo 5.2 del 

Real Decreto 1627/1997, y en especial la memoria y los planos, contemplarán de forma 

específica, para los diferentes trabajos a realizar, la definición de los riesgos y las 

medidas de protección a considerar. En particular, se incluirán planos específicos de 

planta donde se localicen dichos riesgos y medidas de protección, y se suministrará la 

información necesaria sobre instalaciones hospitalarias, teléfonos de emergencia y vías 

de evacuación.  

El Estudio de Seguridad y Salud se encuadernará en tomo independiente. 

El Estudio de Seguridad y Salud contendrá como mínimo los siguientes documentos: 

Memoria descriptiva 

- Descripción General de la Obra: Título completo del Proyecto; Órgano 

Promotor; Autor del Estudio de Seguridad y Salud; Localización Geográfica; 
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Principales elementos constitutivos de la obra proyectada, con su descripción 

técnica y funcional. 

- Plan de Ejecución de la Obra. 

- Identificación de Riesgos en el Proceso Constructivo. 

- Identificación de Riesgos Evitables y Definición de las Medidas Técnicas 

necesarias para evitarlos. 

- Identificación y Relación de los Riesgos que no ha sido posible eliminar del 

Proceso Constructivo. 

- Definición de Servicios Sanitarios y Comunes en Obra. 

- Condiciones del entorno en que se realiza la obra. 

- Previsión de condiciones de seguridad y salud en trabajos posteriores a la 

ejecución de la obra. 

Anexos a la Memoria 

- Justificación de Precios. 

- Mediciones de mínimos exigibles, de aquellas protecciones colectivas y 

personales mínimas y de utilización exigible en cada una de las diferentes 

actividades de obra, así como, evidentemente, los servicios e instalaciones que 

se corresponden con obligaciones empresariales básicas que se entiende que 

sus costes se comprenden en los generales con que se retribuye al contratista 

en el proyecto y que, por tanto no deben figurar en el presupuesto. Las 

mediciones deben figurar, no obstantes, en este Anexo bajo el epígrafe de 

“Mínimas Exigibles”, que no irán al presupuesto, pero sí serán cuantificadas a 

efectos de previsiones de compras en el Plan de Seguridad y Salud.  

Planos 

Planos Descriptivos de la Obra:  

- Planos de situación y descripción global de la obra proyectada.  

- Hojas correspondientes a la definición de elementos constructivos, unidades de 

obra o procedimientos de obra con especial relevancia para la seguridad y 

salud en ella.  

Planos de Medidas Preventivas a Adoptar en Obra:  
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- Croquis de definición de sistemas, dispositivos, equipos y procedimientos de 

prevención y protección, a utilizar en la obra.  

- Esquemas gráficos de inserción o colocación en obra y detalles de su 

instalación, con expresión de sus especificaciones técnicas y de materiales.  

- Gráficos y esquemas específicos de mecanismos, equipos o procedimientos 

singulares de obligada observancia en obra, en relación con la prevención de 

riesgos en operaciones concretas, consideradas en la Memoria del Estudio.  

Pliego de Condiciones Particulares 

Se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 

especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones técnicas 

particulares de la obra. 

Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra:  

- Establecimiento de las características y requisitos técnicos a cumplir por los 

materiales, elementos, equipos y sistemas de prevención y protección definidos 

o previstos en el Estudio de Seguridad y Salud.  

- Prescripciones técnicas preventivas de las máquinas, equipos, útiles, 

herramientas y medios auxiliares a emplear en la obra: protecciones, 

dispositivos de seguridad, condiciones de montaje o construcción, resistencias, 

aislamientos, etc.  

- Condiciones técnicas y organizativas a establecer y cumplir durante la 

ejecución de la obra, en relación con todas y cada una de las medidas 

preventivas, técnicas u organizativas, previstas en la Memoria del Estudio.  

 

Presupuesto 

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 

del estudio de seguridad y salud. En él deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, 

tanto a lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con 

referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas 

alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.  

Los Cuadros de Precios deberán ir firmados por el autor del Proyecto por su carácter 

contractual. 
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El Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud irá incorporado al Presupuesto General 

de la Obra como un capítulo del mismo. 

9.30. Estudio de Gestión de Residuos 

El proyecto constructivo deberá incluir un Estudio de Gestión de Residuos de acuerdo con 

la exigencia legal del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la 

Presidencia por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, el cual, en su artículo 4. Obligación del productor de residuos de la 

construcción y demolición,  establece este requerimiento para los proyectos de 

construcción.  

Su contenido deberá ser, como mínimo, el siguiente:  

- Identificación y estimación de las cantidades de RCDs que se generarán en la 

obra.  

- Medidas para la prevención de generación de RCDs. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de RCDs. 

- Medidas para la separación y recogida selectiva de RCDs. 

Además deberán incluirse en los restantes documentos del Proyecto Constructivo: 

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación u otras operaciones de gestión de RCDs. 

- Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación u otras operaciones de gestión de 

RCDs. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 

parte del Presupuesto del Proyecto en capítulo independiente. 

El Redactor deberá presentar en su documentación técnica la metodología a seguir para 

la redacción de este Anejo de acuerdo con las exigencias legales aquí indicadas y todas 

aquellas otras que le sean de aplicación, tanto a nivel estatal como autonómico y local. 

9.31. Proyecto completo 

Como se ha comentado anteriormente, el objeto del contrato es la redacción de un 

proyecto constructivo o de obra en el que deben de estar recogidas y definidos todos y 
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cada uno de los elementos necesarios para la ejecución de la obra. Por lo que si por 

algún error u omisión no se recogiese en este pliego alguna norma o reglamento de 

obligado cumplimiento, será por cuenta del Redactor la incorporación en el proyecto de 

todas las especificaciones técnicas necesarias junto con su valoración. 

10. PLANOS 

10.1. Contenido de los planos 

Los planos tendrán carácter contractual y, por tanto, deberán estar firmados por el autor 

del proyecto. 

Los planos (de conjunto y de detalle) deberán definir perfectamente la obra, con la 

precisión y el detalle suficiente para que se pueda ejecutar en su totalidad.  

Los planos son los documentos que representan gráficamente las actuaciones y alcance 

del Proyecto de Construcción para llegar a la comprensión visual del conjunto. Por ello 

han de ser completos, suficientes y concisos con el fin de aportar una fácil comprensión 

de los mismos. Deben incluir la información necesaria en la forma más concreta posible y 

sin dar información inútil o innecesaria. Asimismo se buscará la uniformidad del conjunto 

de planos.  

Deben definir de una manera exacta, unívoca y completa todos y cada uno de los 

elementos del proyecto, tanto en formas como dimensiones y características esenciales. 

Serán fácilmente comprensibles y medibles.  

La edición de los Planos que contendrán los Proyectos Constructivos deberá tener un 

tratamiento de datos geográficos de tipo ráster y vectorial que facilitarán los trabajos de 

supervisión del proyecto así como su interpretación.  

A partir de los planos deberá ser posible deducir las mediciones.  

Asimismo, en los planos se incluirán las características resistentes de los materiales.  

En los planos de las obras de fábrica figurarán los despieces de todo tipo de armaduras.  

En todos los planos de plantas deberá indicarse el Norte Geográfico.  

Durante la edición de los planos se hará uso de los colores, grosores de líneas, 

sombreados, peinados de taludes, tipos de letras, atenuaciones de capas, etiquetas, 

cajetines y leyendas que sirvan a la escala y al objeto de cada uno de los planos 

correspondientes del Proyecto de Construcción. Se recomienda el uso de plumillas ya 

Código Seguro De Verificación: kQjI0LD15r6vQu5NfOdlFw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sonia Lourdes Vega Muñoz - Jefe de Servicio - Servicio Técnico de Carreteras,
Paisaje y Movilidad

Firmado 27/09/2017 08:59:38

Mª Teresa Esteban González - Jefe de Sección - Servicio Técnico de Carreteras,
Paisaje y Movilidad

Firmado 26/09/2017 12:34:26

Observaciones Página 35/62

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/kQjI0LD15r6vQu5NfOdlFw==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/kQjI0LD15r6vQu5NfOdlFw==


 
 

 
 

36 
 

que dan la posibilidad de imprimir un formato A1 a escala 1:50 en un formato A3 a escala 

1:100 y que el plano sea legible así como homogeneidad en el grosor de las líneas de 

manera automática.  

Se debe utilizar la Nomenclatura Geográfico Nacional (catálogo ordenado de topónimos 

con información sobre su ubicación, el tipo de entidad geográfica y cualquier otra 

información descriptiva o definidora de cada topónimo) del Instituto Geográfico Nacional, 

pudiéndose completar con otras fuentes únicamente cuando sea necesario. 

Los nombres de los Términos Municipales que atraviese el tramo objeto del proyecto se 

representarán en los planos de Conjunto y en la Planta General.  

En los planos en planta del trazado de ejes y replanteo se incluirá la cartografía y las 

coordenadas de las bases de replanteo.  

Cuando el proyecto afecte a nudos complejos, se recomienda presentar planos de detalle 

de todas las convergencias o divergencias, confluencias o bifurcaciones, carriles y cuñas 

de transición con indicación de sus dimensiones, utilizándose geometría esquemática 

cuando así resulte más sencilla su representación.  

En caso de verse afectada alguna carretera en servicio, se representarán los hitos 

kilométricos y miriamétricos existentes, indicándose así mismo los P.K.´s.  

Se indicará el eje de replanteo en planta y alzado, indicándose las anchuras de calzada, 

en todas las secciones tipo de los ramales.  

El diseño de las plantas generales distinguirá claramente el tramo objeto del proyecto de 

las carreteras y caminos existentes. Se recomienda además representar en planta las 

nuevas secciones de firme completas, diferenciándolas de demoliciones, fresados, 

reposiciones y extensión de capas bituminosas sobre firme existente, que corresponderán 

con los planos de Secciones Tipo.  

En caso de que el tramo presente tratamientos geotécnicos, éstos se representarán a 

través de planos de secciones tipo definiéndose taludes, bermas, cunetas, tipo de 

rellenos, etc., e indicando la ubicación de los mismos. En caso de ser tratamientos 

geotécnicos para cimentaciones de obras de tierra y estructuras, se representarán en los 

planos las aristas de la explanación producidas por las excavaciones de saneos o 

precargas, para representar la ocupación total de las obras e indicando si se trata de 

ocupaciones temporales. 

Se incluirán los perfiles transversales conjuntos, y en especial aquellos de las zonas en 

que los viales y ramales están muy próximos y la rasante de uno de ellos condiciona la 
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rasante del otro ramal o en el caso de cruces de estructuras a distinto nivel, para ello se 

quedará indicado en el plano el gálibo libre disponible.  

Deben quedar representados en los planos de perfiles longitudinales todos los viaductos, 

túneles, pasos superiores, pasos inferiores, pasos de fauna y obras de drenaje 

transversal existentes en el tramo.  

En los Planos de secciones se debe distinguir entre los arcenes y los carriles de calzada, 

es por ello que estas secciones deben ser representadas mediante sombreados de 

distintos grises.  

En los planos deberá dejarse constancia de los sobreanchos en curvas que se proyecten.  

La colección de planos de secciones tipo o de planos de detalle deberán incluir la 

ubicación de los siguientes elementos en la sección transversal de la carretera: 

- Carteles, pórticos y banderolas de señalización vertical.  

- Sistemas de Contención de vehículos.  

- Balizamiento.  

- Pantallas acústicas.  

- Báculos de iluminación.  

- ITS, comunicaciones y otros servicios.  

 

 

10.2. Ordenación de los planos 

La ordenación de los planos será la siguiente: 

1 Índice del documento  

2 Plano de Situación  

3 Plano de conjunto con alzado esquemático  

4 Ortofotoplanos con la traza.  

5 Planta de Trazado y replanteo (con todos los ejes proyectados, con las bases de 

replanteo y poligonal de expropiación).  

6 Planta y perfil longitudinal del tronco (donde se representarán obras de tierras, 

estructuras, túneles y obras de drenaje. Perfil Longitudinal con guitarra de parámetros de 

trazado)  
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7 Planta y perfil longitudinal de intersecciones y  enlaces 

8 Secciones transversales tipo 

9 Perfiles transversales  

10 Estructuras 

11 Drenaje  

11.1 Planta de drenaje  

11.2 Obras de drenaje  

11.3 Detalles (colectores, cunetas, con su perfil longitudinal si no se deduce del 

tronco)  

12 Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras  

12.1 Plantas general  

12.2 Perfiles longitudinales  

12.3 Perfiles transversales  

12.4 Secciones tipo  

12.5 Drenaje  

12.5.1 Perfiles Longitudinales  

12.5.2 Detalles  

 12.7 Señalización provisional 

13 Señalización, balizamiento y defensas  

13.1 Planta generales de señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensa  

13.2 Plantas de detalle de marcas viales en intersecciones y enlaces.  

13.3 Plantas de detalle de la señalización vertical en intersecciones y enlaces.  

13.4 Plantas de detalle de señalización horizontal y vertical en carriles adicionales.  

13.5 Detalles 

14 Integración Ambiental y Paisajística 

14.1 Planos de zonas excluidas, restringidas y admisibles  

14.2 Planta de actuaciones preventivas y correctoras  
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14.3 Detalle de actuaciones preventivas y correctoras  

14.4. Plano de distribución de las plantaciones  

14.5. Plano de instalaciones de riego 

14.6. Simulación infográfica de las soluciones adoptadas en rotondas, isletas, etc. 

 

15 Obras complementarias  

15.1 Iluminación  

15.1.1 Plantas Generales (con indicación de los puntos de luz, 

conducciones, arquetas, cuadros de mando, cajas de derivación y 

transformadores).  

15.1.2 Secciones transversales.  

15.1.3 Plantas de cables (con definición de cada tramo por su longitud y 

sección. Gráficos de iluminación con coeficientes de uniformidad).  

15.1.4 Detalles.  

15.2 Cerramientos  

15.2.1 Plantas Generales  

15.2.2 Plantas, alzados, secciones y detalles de las vallas, puertas, 

soportes, arriostramientos y cimentaciones.  

16 Reposición de servidumbres y servicios afectados  

16.1 Planta, perfil longitudinal y sección tipo  

 

11. ORDENACIÓN Y CONTENIDO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DEL PROYECTO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto por su carácter contractual 

deberá estar firmado por el autor del Proyecto. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se redactará de forma que concrete 

solamente aquellos puntos no establecidos en el PG-3 o que seleccione las alternativas 

ofrecidas por éste, especificando las particularidades que se deben definir en el proyecto 

redactado con relación al PG-3. 
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A tales efectos, la numeración de sus diferentes capítulos, artículos, apartados y 

subapartados se corresponderá con toda exactitud con la del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), de tal forma que, si no 

hace referencia a un determinado epígrafe, se entenderá que prevalecen las 

prescripciones de éste, tal como figuran en el Pliego General. De este modo, la estructura 

del documento se realizará, de modo coherente con el PG-3, por capítulos principales 

dentro de los que se ubicarán los diferentes artículos de aplicación para las unidades de 

obra del Proyecto. 

Los artículos relativos a materiales y/o unidades de obra no incluidos dentro del PG-3 

deberán figurar expresamente con distinta numeración y se incluirán dentro del capítulo 

que les corresponda.  

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los apartados 1 y 8 del artículo 117 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, sobre reglas para el establecimiento de 

prescripciones técnicas. 

En los apartados dedicados a la “Ejecución de las obras” y “Programación de los 

trabajos”, se tendrán muy en cuenta las posibles limitaciones temporales o especiales 

derivadas de la aplicación de prescripciones de la Declaración de Impacto Ambiental.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto deberá explicitarse lo 

siguiente:  

- La conservación del tramo objeto del proyecto durante la ejecución de las obras y 

durante el plazo de garantía correrá a cargo del Contratista adjudicatario de las 

mismas. 

11.1.  Prescripciones Técnicas Generales 

Se indicarán los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, 

Reglamentos y documentos generales de carácter legal que regirán en la ejecución de las 

obras. 

11.2. Prescripciones Técnicas Particulares 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares estará compuesto en dos partes bien 

diferenciadas. La primera parte constará de un capítulo único donde se desarrollará la 

descripción general de las obras a ejecutar junto con las disposiciones generales que lo 

complementarán. La segunda parte constará de la descripción concreta y específica de 

todas y cada una de las unidades de obra que integren el Proyecto de Construcción, de 
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tal modo que será la norma y guía que habrá de seguir tanto el Contratista como el 

Ingeniero Director de las Obras. 

La segunda parte estará estructurada en nueve capítulos, y dentro de cada uno de ellos 

se analizarán las unidades de obra pertenecientes a los mismos. A estas unidades de 

obra se le asignará una numeración (código) compuesta de seis (6) dígitos donde los tres 

(3) primeros indicarán el subcapítulo correspondiente, siempre relacionado con el 

Articulado del PG-3, y los tres (3) últimos indicarán cada una de las unidades. Estos 

códigos estarán directamente relacionados con los dígitos que posee su correspondiente 

unidad de obra en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

Los capítulos en los que estará estructurado el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares serán los que se describen a continuación estando cada uno de ellos 

divididos, posteriormente, en determinados subcapítulos los cuales estarán compuestos 

por cada una de las unidades de obra necesarias para la ejecución de la obra: 

- Capítulo I: Movimiento de Tierras  

- Capítulo II: Drenaje  

- Capítulo III: Firmes  

- Capítulo IV: Estructuras y túneles  

- Capítulo V: Señalización, Balizamiento y Defensas  

- Capítulo VI: Reposiciones de Servicios  

- Capítulo VII: Obras Complementarias  

- Capítulo VIII: Medio Ambiente  

- Capítulo IX: Varios  

 

Dentro de cada capítulo, la descripción de cada unidad de obra estará dividida en los 

siguientes apartados o secciones: 

Definición de la unidad de obra  

Dentro de este apartado se definirá la unidad de obra junto con la normativa básica a la 

que se hará referencia y el ámbito de aplicación que va a tener dentro de la obra.  

 

Materiales componentes de la unidad de obra  

Se procederá a la descripción de cada uno de los materiales que componen la unidad de 

obra junto con las características, especificaciones y condiciones que deberán cumplir 

cada uno de ellos para la correcta ejecución de la unidad de obra.  
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En este apartado se procederá a incluir la procedencia del material, lo cual será de 

carácter general y nunca se impondrá que el material sea adquirido a una determinada 

firma comercial o en una ubicación concreta. En el caso que sea difícil el definir y 

describir una unidad de obra sin hacer referencia a una marca comercial irá mencionada 

la misma pero acompañada siempre de las palabras “o similar” u “o equivalente”. 

También se incluirán las características físico-químicas y mecánicas exigidas para los 

distintos materiales con el fin de que se lleve un control de calidad para los materiales que 

integran la unidad de obra. 

Existirá coherencia total en la definición de los materiales y unidades de obra incluidas en 

el Pliego, en los Planos y en el Presupuesto, especialmente en los Cuadros de Precios de 

este último.  

Ejecución de la unidad de obra.  

Se procederá a la descripción de las instrucciones y condiciones a seguir durante la 

ejecución de la unidad de obra teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Tolerancias admitidas (desviaciones respecto a lo indicado en los planos).  

- Recomendaciones de control, aceptación y rechazo de la unidad de obra, donde se 

definirán lo más correcta y realista posible los criterios de recepción, tanto de materiales 

como de unidades de obra, obras e instalaciones ya que el establecimiento de 

prescripciones será realmente positivo cuando se ha definido el tamaño de los lotes, el 

número y tipo de muestras de cada lote, los ensayos a realizar sobre las muestras y los 

criterios de aceptación y rechazo de los lotes en función del resultado de los ensayos y de 

las condiciones y tolerancias de las mismas exigidas.  

 

Medición y abono de la unidad de obra.  

En el presente apartado se determinará el método y la unidad de medición junto con el 

abono correspondiente donde se especificarán las actividades, materiales o elementos 

que quedan incluidos en el precio de la unidad de obra. Se deberá incluir la descripción 

exacta de la unidad, tal y como figura en los Cuadros de Precios, y siempre encabezada 

por el código de la unidad. 
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12. ORDENACIÓN Y CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Para la redacción del Presupuesto del Proyecto se realizará un estudio de las obras que 

permita establecer los equipos de trabajo más apropiados para su ejecución, así como 

garantizar la correcta ejecución de las obras. 

El presupuesto se estructurará por capítulos y en él deben quedar claramente reflejadas 

todas las unidades de obra que hay que ejecutar y que se han definido a lo largo del 

proyecto.  

Se debe agrupar en Capítulos, Subcapítulos y Partidas, de tal manera que estén unidas 

en un mismo epígrafe todas las unidades que tengan la misma naturaleza. Por tanto, hay 

que estudiar previamente esta división, para que su inclusión en cada apartado sea el 

adecuado.  

El presupuesto se dividirá en dos capítulos según quién sea la Administración inversora. 

El capítulo nº1 se refiere a la inversión que corresponde al Cabildo Insular de Tenerife y el 

capítulo nº2 a la inversión que corresponde al ayuntamiento en el que se situé cada uno 

de los proyectos. 

El capítulo nº1 se incluirá las unidades de obras que se han de las siguientes actividades: 

- Movimientos de tierras y Demoliciones.  

- Drenaje longitudinal y transversal. 

- Firmes. 

- Muros y estructuras. 

- Señalización, balizamiento y defensas. 

- Integración ambiental y paisajística. 

- Obra civil de Alumbrado público. 

- Obra civil de Telecomunicaciones. 

- Seguridad y Salud. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición. 

El capítulo nº2 se incluirá las unidades de obras que se han de las siguientes actividades: 

- Ejecución de aceras. Pavimentación. 

- Instalaciones de Alumbrado público. 
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- Instalaciones de Telecomunicaciones. 

- Mobiliario urbano. 

12.1. Mediciones 

En las mediciones se incluirán todos los datos necesarios para que la comprobación 

pueda hacerse sin consultar los planos. 

Deberán incluirse todas las mediciones auxiliares para la correcta definición de la obra 

que justifiquen y aclaren las mediciones generales, indicando por ejemplo, los volúmenes 

de tierras, la descomposición de las estructuras, etc. 

Como norma general, la organización de capítulos de mediciones será la siguiente: 

- Explanaciones.  

- Drenaje.  

- Firmes.  

- Estructuras  

- Túneles.  

- Señalización, balizamiento y Defensa.  

- Integración ambiental y paisajística  

- Obras Complementarias.  

- Reposición de Servidumbres y Servicios.  

- Seguridad y Salud. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición. 

12.2. Cuadro de precios 

A continuación, se incluirán los Cuadros de Precios, los cuales por su carácter contractual 

deberán ir firmados por el autor del Proyecto: 

- Cuadro de Precios Nº1  

- Cuadro de Precios Nº2  

12.3. Presupuestos 

Seguidamente se obtendrán los presupuestos parciales de cada capítulo, obtenidos como 

producto del número de cada unidad por su precio unitario y sumando las partidas 

alzadas.  
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Como norma general, la organización de capítulos del presupuesto será la misma que se 

establezca para los capítulos de mediciones. 

Se proseguirá, obteniendo el presupuesto de ejecución material (PEM) como suma de 

todos los presupuestos parciales.  

Finalmente se obtendrá el Presupuesto de Licitación (PBL) como suma del PEM, más los 

gastos generales (13%), y más el beneficio industrial (6% del PEM). Adicionalmente, se 

obtendrá el importe del Presupuesto de Licitación más el I.G.I.C. (7% de PBL=PEM + 

gastos generales + beneficio industrial).  

Por su carácter contractual, el Presupuesto de Licitación deberá ir firmado por el autor del 

Proyecto. 

13. DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y SU PRESENTACIÓN 

Documentos que integra el Proyecto 

El Proyecto de Construcción constará de los documentos definidos en la legislación 

vigente: 

- Memoria. 

- Anejos: 

o Antecedentes. 

o Justificación de la solución adoptada. 

o Cartografía y Topografía. 

o Geología y Geotecnia. 

o Efectos sísmicos. 

o Climatología e Hidrología. 

o Planeamiento Urbanístico. 

o Estudio de tráfico. 

o Trazado. 

o Movimientos de Tierras. 

o Firmes y pavimentos. 

o Drenaje. 

o Estructuras, Muros y Obras de Fábrica. 

o Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las 

obras. 

o Señalización, Balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos. 
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o Obras Complementarias: Iluminación. 

o Integración Ambiental. 

o Integración Paisajística. 

o Coordinación con otros organismos y servicios. 

o Expropiaciones. 

o Reposición de Servicios y Servidumbres. 

o Plan de Obra. 

o Clasificación del contratista. 

o Justificación de Precios. 

o Presupuestos. 

o Fórmula de revisión de precios. 

o Control de Calidad. 

o Estudio Seguridad y Salud. 

o Gestión de Residuos de construcción y demolición. 

- Planos. Como mínimo de los siguientes: 

o Situación y emplazamiento. 

o Planta situación actual. 

o Planta general de la actuación. 

o Planta Replanteo. 

o Perfiles longitudinales y transversales. 

o Secciones tipo. 

o Planta de servicios y bienes afectados. 

o Planta de Señalización, balizamiento y defensas. 

o Planta de Drenaje. 

o Planta de Iluminación. 

o Desvíos de Tráfico. 

o Planos de detalles constructivos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Estudio de Impacto Ambiental. 

- Presupuesto: 

o Mediciones. Mediciones de todas y cada una de las unidades 

de obra del proyecto con distribución lógica de las mismas 

que permita durante la ejecución de la obras el seguimiento 

de la desviación presupuestaria que se produzca como 

consecuencia de las unidades de obra realmente ejecutadas 

para conseguir el diseño previsto en proyecto. 

Código Seguro De Verificación: kQjI0LD15r6vQu5NfOdlFw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sonia Lourdes Vega Muñoz - Jefe de Servicio - Servicio Técnico de Carreteras,
Paisaje y Movilidad

Firmado 27/09/2017 08:59:38

Mª Teresa Esteban González - Jefe de Sección - Servicio Técnico de Carreteras,
Paisaje y Movilidad

Firmado 26/09/2017 12:34:26

Observaciones Página 46/62

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/kQjI0LD15r6vQu5NfOdlFw==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/kQjI0LD15r6vQu5NfOdlFw==


 
 

 
 

47 
 

o Cuadro de precios nº1 y nº2. 

o Presupuesto. Presupuesto Desglosado por Capítulos, 

Presupuesto de Ejecución Material, Presupuesto de 

Ejecución por Contrata para lo cual se consideran unos 

Gastos Generales del 13% y un Beneficio Industrial del 6%, y 

Presupuesto para Conocimiento de la administración el cual 

recogerá la imputación del I.G.I.C. Estos presupuestos, 

cuando corresponda, se desglosarán en la aportación 

correspondiente al Cabildo Insular de Tenerife y la aportación 

que corresponda al Ayuntamiento de acuerdo a los criterios 

que se establezcan durante la dirección de los trabajos. 

o Resumen del Presupuesto por capítulos. 

 

Otros documentos a realizar por el Redactor 

El Redactor realizará todos los trabajos de producción de otros documentos relacionados 

con el proyecto que se elaboren siguiendo instrucciones de la Dirección, así como de 

aquellos otros que prepare directamente el Cabildo sin intervención de él.  

De entre ellos, y por su importancia en el desarrollo y posterior aprobación del proyecto 

de construcción, se destacan los documentos de reposición de infraestructuras afectadas, 

de yacimientos arqueológicos y culturales, así como cualquier otro que indique la 

Dirección. 

Deberá preparar además, a requerimiento de la Dirección, las notas informativas y el 

material gráfico que sean necesarios para la presentación pública del Proyecto.  

 

Presentación de los trabajos 

La edición impresa del Proyecto deberán presentarse en el formato UNE A-3 ó A-4, 

impreso a doble cara, a excepción del documento de Planos, que se imprimirá a una cara, 

salvo que la Dirección establezca otra cosa para documentos específicos.  

Los planos originales serán siempre tipo UNE A-1, aunque pueden presentarse también 

copias reducidas a A-3. 

Todos los trabajos de producción relacionados con el proyecto (mecanografía, 

delineación, infografía, edición y similares), tanto los redactados por el Redactor como los 

facilitados directamente por el Director, serán a cargo del Redactor. Su coste será 

asumido por el adjudicatario y estará incluido en el precio final fijado. 
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El Director fijará los títulos de las inscripciones que aparecerán en portadas y planos. 

Los textos de los distintos documentos vendrán escritos a dos columnas por una sola 

cara, con todas sus páginas numeradas. La paginación será independiente para cada una 

de las partes del documento. Se incorporarán separadores con solapas para los distintos 

documentos y anejos.  

La altura mínima de los rótulos de los planos que vayan a reducirse será de tres (3) 

milímetros. Con carácter general, los rótulos se dispondrán sensiblemente paralelos a la 

mayor dimensión del plano, y se leerán de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.  

Aquellos planos o figuras que para mejor comprensión así lo requieran, en particular 

trazado y mapas temáticos, se dibujarán a varias tintas, realizándose las copias de forma 

que se mantengan los colores originales.  

Los diversos tomos que formen el Proyecto, tendrán formato encuadernado según el 

tamaño A-3 ó A-4 y un espesor máximo admisible de cinco (5) centímetros. Al principio de 

cada tomo se incluirá un índice de su contenido así como un índice general del 

Documento. Los tomos deberán ser encuadernados de forma tal que sean fácilmente 

desmontables para poder realizar copias posteriores a su entrega. Se presentarán en un 

envolvente adecuado (caja o cajón) a juicio del Director. 

Se indicará en el lomo el contenido del tomo.  

Las cajas de embalaje tendrán como dimensión máxima de base el formato 

correspondiente al párrafo anterior, siendo la base máxima de la caja de treinta (30) 

centímetros. 

Para cumplir las normas anteriores se establecerán divisiones del número de tomos, y 

cajas que correspondan a un determinado documento, acordes con una separación lógica 

del contenido del mismo. Cada tomo y caja de una serie determinada irá numerada 

individualmente e indicará el total de corresponda. 

Con objeto de disminuir el número de hojas no significativas que pueden formar parte de 

cada copia, los cálculos numéricos de ordenador pueden reducirse al mínimo 

imprescindible. No obstante, en la entrega de los originales de toda la documentación, 

que siempre será propiedad del Cabildo, deberán figurar todos los listados que han 

servido de base al cálculo. 

Aquellos documentos que implican responsabilidad especial según el criterio de la 

Dirección, deberán ser firmados por el técnico responsable, que lo será además de la 

exactitud de lo trascripción de lo que en ellos se expresa.  
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El Redactor entregará al Cabildo además de la documentación original citada: 

- DOS (2) ejemplares de toda la documentación que se elabore a lo largo 

del proyecto. 

- DOS (2) ejemplares del Proyecto de Construcción, cuyo contenido se 

atendrá a las directrices del Cabildo así como a las instrucciones del 

Director del Contrato. 

  

Los ejemplares del proyecto se entregarán en el Registro General de esta Corporación 

encuadernados, autentificados por firma del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

autor del mismo, y visados por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife, en los formatos anteriormente 

especificados tanto en soporte papel como digital. El visado se realizará una vez 

aprobados todos los informes sectoriales necesarios. 

El Cabildo podrá variar algunos de los aspectos definidos en este subapartado en relación 

con la presentación de los trabajos y en particular podrá adoptar aquellas normas de 

presentación que, en su caso, se establezcan.  

 

Documentación informatizada 

El Redactor, además de la documentación citada, entregará como mínimo los siguientes 

documentos en soporte informático:  

- CINCO (5) copias digitalizadas en formato PDF del  Proyecto de 

Construcción.  

- DOS (2) copias de los ficheros originales de los Proyectos de 

Construcción. 

 

Para los proyectos en formato PDF se seguirán los siguientes criterios:  

- Se creará un único fichero en formato Adobe Acrobat (.pdf) o compatible, 

que sea copia fiel de la edición impresa en tregada en papel, incluso 

separadores, debidamente estructurado e indexado, mediante 

marcadores, de manera que se facilite su consulta. Se entregará como 

documento cerrado, con la resolución suficiente para su impresión y 

ploteo de los textos y planos. El nombre del fichero será 

TFxxx_Nombre_CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD.pdf, siendo TFxxx las 

siglas de la carretera donde se ubica la obra, Nombre el título del 
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proyecto  de construcción y  AAAA-MM-DD la fecha de redacción del 

proyecto. En el caso de ubicarse el proyecto en la intersección de dos o 

más carreteras las siglas que se utilizarán para el nombre del fichero será 

el de la carretera más importante que según establezca el Director del 

Contrato. 

- Además, deberán ir en ficheros independientes todos los documentos del 

proyecto: Memoria, cada uno de los anejos, cada uno de los capítulos de 

planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto.  

- Cada uno de los ficheros tendrá un nombre claro, que identifique el 

contenido del mismo.  

- Se evitará la encriptación de los ficheros PDF  

- En los ficheros PDF se crearán los marcadores necesarios para la 

correcta localización y manejo de los apartados principales que contiene 

el documento correspondiente (índice, buscadores, impresión, etc).  

- En los cantos de la carátula del soporte a entregar deberá aparecer el 

nombre del proyecto TFxxx_Nombre_CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD, 

con la misma estructura que el nombre del archivo PDF.  

 

 

Para la copia de los ficheros originales se entregará en formato abierto (ficheros 

originales) y se seguirán los siguientes criterios: 

- Deberán organizarse en carpetas independientes todos los documentos 

del proyecto: Memoria, cada uno de los anejos, cada uno de los capítulos 

de planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto.  

- Cada uno de los ficheros tendrá un nombre claro, que identifique el 

contenido del mismo.  

- Los textos deberán presentarse en archivo tipo DOC de WORD, o si se 

ha utilizado otro procesador de textos, en formato de intercambio RTF. 

- Si fuese necesario incluir tablas u hojas de datos que dada su 

complejidad, tamaño o valor analítico no se han incluido en el documento 

de texto, se podrán añadir como archivos adicionales en sus 

correspondientes formatos, preferiblemente Excel (.xls) o Access (.mdb). 

- Cada plano estará en un fichero independiente, presentándose en 

formato DWG, si se ha utilizado AUTOCAD o formato DXF si se ha 

utilizado otro programa de diseño por ordenador. En el caso de utilizar 

referencias externas o vinculaciones con otro u otros ficheros, al abrir el 
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fichero desde el CD-ROM o DVD deberá permitir su visualización 

completa y su impresión en cualquier ordenador.  

- Todos los planos que incorporen información referida al territorio, deberán 

siempre estar en coordenadas UTM, basadas en los parámetros de la red 

geodésica oficial de Canarias. En caso de que fuese necesario realizar 

operaciones de escalado, translación o rotación por motivos de impresión, 

deberá hacerse en el espacio papel, respetamdose las coordenadas 

UTM. En los planos en los que aparezca cartografía referenciada ésta 

será en 3D. 

- El Presupuesto irá ordenado y estará en un fichero independiente, 

presentándose en formato del programa utilizado y en el formato de 

intercambio BC3. Incluirá la descomposición unitaria de cada unidad de 

obra y el desglose de las mediciones que forman el presupuesto. 

- Se podrán incluir archivos en formato ASCII (.txt) para realizar 

observaciones sobre el contenido de los CDs o complementar la 

información incluida en los archivos aportados. 

- En el reverso de la carátula del soporte a entregar deberá aparecer el 

contenido y la organización de dicho soporte. 

- En los cantos de la carátula del soporte a entregar deberá aparecer el 

nombre del proyecto TFxxx_Nombre_CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD, 

con la misma estructura que el nombre del archivo PDF.  

- Se incluirá un listado indicando el nombre de los ficheros y/o archivos y su 

contenido. 

 

Si el tamaño de cada copia superase los 3 CDs, la misma se realizará en soporte DVD. 

En el caso de que el tamaño de los ficheros con la información requerida para alguno de 

los CDs/DVDs superase el espacio disponible en el medio físico, se añadirán los 

CDs/DVDs que sean necesarios, estando todos debidamente identificados y numerados, 

indicando el número toal de CDs/DVDs de los que consta. 

El Director ampliará si lo estima oportuno el alcance de los ficheros originales a incluir. 

Su coste será asumido por el adjudicatario y estará incluido en el precio final fijado. 

Informe favorable de documentos por parte del Director del Contrato 

Los documentos presentados deberán ser corregidos tantas veces sean oportunas hasta 

obtener el informe favorable por parte del Cabildo y cuantos informes sectoriales fueran 

preceptivos. 
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El Redactor deberá tener en cuenta en su planificación de los trabajos que la Dirección 

dispondrá de hasta 30 días naturales para la respuesta de los documentos que se 

sometan su información, una vez entregado todo el Proyecto de Construcción objeto del 

contrato salvo casos excepciones en los que fuere procedente la emisión de los informes 

sectoriales. 

 

14. RELACIONES ENTRE EL REDACTOR Y EL CABILDO 

 Al iniciar los trabajos de redacción del Proyecto, el Redactor presentará un programa 

detallado de su desarrollo que, una vez aprobado por el órgano de contratación, servirá 

para realizar su seguimiento y control. 

Dicho programa tendrá carácter contractual, tanto en su plazo total como en los plazos 

parciales, así como todas las modificaciones que pudieran introducirse en él, autorizadas 

por la Dirección. 

Sin perjuicio de la facultad conferida al Director de poder exigir en cualquier momento la 

revisión del estado de los trabajos, se establecen los siguientes controles puntuales:  

- Reuniones de información sobre aspectos generales o particulares, con 

periodicidad no superior a los quince días, a las que asistirán la Dirección 

o posibles colaboradores por él designados, el Redactor y aquellas 

personas de su organización que estén relacionadas con los temas a 

tratar.  

- Informes mensuales por escrito sobre estado de los trabajos que el 

Redactor someterá a la consideración de la Dirección.  

- A requerimiento de la Dirección, el Redactor informará por escrito sobre 

cualquier aspecto del desarrollo de los trabajos en el plazo que aquel fije. 

 

Para un seguimiento más eficaz, el redactor deberá ir adelantando todos los trabajos que 

tenga terminados al Director del Contrato para la información favorable parcial de los 

documentos que se le vayan entregando. 

Durante la jornada de trabajo, el Redactor tendrá siempre disponible un teléfono móvil, de 

tal forma que pueda estar localizable por parte de la Dirección.  

15. OTRAS OBLIGACIONES DEL REDACTOR 
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Corresponderá al Redactor la obtención de la información, permisos y licencias oficiales o 

particulares que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados, así como 

el pago de los cánones, compensaciones y demás indemnizaciones a que haya lugar 

para la realización del contrato y el de la publicación de la información, tanto pública como 

privada que origine. 

Los datos relativos a la coordinación con las actuaciones de las Administraciones 

Públicas o afección a otros servicios deben ser recogidos por el personal del Redactor. 

Por su parte, la administración facilitará la gestión oficial con los Organismos afectados. 

El redactor deberá prestar todo el apoyo técnico necesario hasta la conclusión del 

procedimiento de información pública del proyecto. Estará obligado a elaborar informes 

sobre el contenido de las alegaciones presentadas al proyecto y modificará el proyecto en 

aquellos aspectos que se determinen como resultado de la información pública. 

Entendiéndose incluidas en el contrato objeto de este pliego. 

16. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

Toda la documentación, tanto la generada durante la redacción del proyecto como la 

finalmente aprobada, tiene la consideración de propiedad del Cabildo y no podrá ser 

difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa autorización.  

La documentación generada no podrá utilizarse por el Redactor sin permiso expreso del 

Cabildo, incluidos los originales de los documentos con anterioridad a la recepción del 

Contrato. 
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17. NORMATIVA APLICABLE 

El Redactor deberá realizar su actuación según el estado del arte de la ingeniería y de las 

ciencias, y de acuerdo con la normativa técnica, medioambiental y administrativa, que 

resulte de aplicación. 

 

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de septiembre de 2017 

         Conforme    

    La Jefa del Servicio                                               La Ingeniero de Caminos             

                                  

 

              

Fdo.: Dª Sonia Vega Muñoz    Fdo.: Dª Teresa Esteban González 
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ANEXO I 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA C.I. TF-165 DEL P.K. 0+000 AL P.K. 

2+550 

1. SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 

 

La carretera insular TF-165, discurre en su primer tramo por la Calle El Calvario 

perteneciente al núcleo urbano de Tacoronte. Este tramo inicial tiene una longitud 

aproximada de 300 m, está dotado de una línea de aparcamiento y aceras a ambos 

lados, que no cumplen los requisitos de accesibilidad, 
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A partir del PK 0+300 comienza la población de Guayonge, que discurre por terreno 

calificado como urbano en el Planeamiento Vigente, hasta el PK 2+550 donde se 

encuentra la intersección en cruz con al Calle Mesa del Mar y la Calle Medico Bencomo. 

 

En dicho tramo se ha desarrollado el crecimiento urbano sin la correspondiente 

urbanización de sus márgenes, dando como resultado la situación actual en la que 

conviven el diseño de carretera rural producto de la época de su ejecución, con viviendas 

en su borde en la que no existen zonas destinadas a los peatones, creándose un conflicto 

de seguridad vial. 

 

La existencia de dos centros educativos como son el CEIP de Guayonge y el Centro de 

Capacitación Agraria y de paradas de guaguas a lo largo del tramo, potencia los flujos 

peatonales. En la Unidad de Seguridad Vial se tiene constancia por las sucesivas 

peticiones de pasos peatonales, en algunos casos denegadas por no existir itinerario 

peatonal protegido. 

 

 

De otro lado se contemplará el planeamiento vigente para, si éste lo contemplase, ubicar 

también zonas de aparcamiento, así como mejorar los accesos existentes en la zona. 
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La citada vía tiene una pendiente muy elevada, en algunos puntos llega a alcanzar el 14 

%, y se observa la existencia de varias rejas transversales que recogen las pluviales, por 

lo que se debe comprobar el drenaje de la carretera. 

También existen varias curvas de radios ínfimos en las que se examinará la posible 

modificación de sus parámetros. 

Al transcurrir la via en este tramo por zona urbana, deberán estudiarse las instalaciones 

pertinentes (abastecimiento, saneamiento, alumbrado…) 

 

2. CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO 

Los condicionantes básicos del Proyecto son los siguientes: 

i. Longitud aproximada: 2.550m de la carretera TF-165 

ii. Tramo del P.K. 0+000 al 2+550 de la carretera insular TF-165. 

iii. Estructuras. Será necesario la definición de los muros contención. 

iv. Sección tipo en la carretera TF-165 en el tramo a proyectar: calzada 

única de dos carriles de 3,0 m con aceras en uno o en ambos 

márgenes, teniendo en cuanta el planeamiento. Se estudiaran los 

flujos peatonales y los puntos recomendables para el cruce 

peatonal. 

v.  Intersecciones con la carretera y accesos a la misma. Realización 

de estudio de cada uno, con la solución de mejora de cada uno. 

vi. Paradas de guaguas . 

vii. Drenaje longitudinal y transversal de la carretera. Estudio y 

definición. 

viii. Abastecimiento y saneamiento. 

ix. Definición de los elementos necesarios de señalización, 

balizamientos y sistemas de contención. 

x. Definición de alumbrado. 

xi. Acondicionamiento para uso público y para el paisaje de los posibles 

espacios residuales por cambio de trazado. 
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xii. Medidas de carácter medioambiental. 

xiii. Definición de las obras de reposiciones de servicios y de afecciones. 

xiv. Vallado de los límites de dominio de la carretera. 

 

3. PLAZO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo de duración para los trabajos de redacción de este proyecto se cifra en 7 (SIETE) 

meses contados a partir del día siguiente al de la firma del correspondiente contrato. Los 

plazos parciales serán: SEIS (6) MESES para la redacción y UN (1) MES para entregar el 

proyecto definitivo. 

El plan de trabajo que proponga el redactor, de merecer el informe favorable de la 

Dirección y una vez aprobado por el órgano de contratación, adquirirá carácter contractual 

incluso en sus plazos parciales. Igualmente las modificaciones que del mismo se pudieran 

efectuar, deberán contar en todo caso con la aprobación correspondiente del órgano de 

contratación. 

En caso de ser necesario, una vez presentado el proyecto de obra a la Administración 

Insular, se podrá interrumpir el plazo de duración contractual a fin de proceder a su 

supervisión y, en su caso, a la emisión de cuantos informes sectoriales fuere necesario 

recabar, así entre otros, declaración de impacto ambiental, informe del  Consejo Insular 

de Aguas de Tenerife o cualquier informe sectorial que no dependa del Servicio Técnico 

de Carreteras y Paisaje. El referido plazo de duración será reanudado una vez fueren 

recibido todos los informes sectoriales y emitido el preceptivo informe de supervisión. 
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ANEXO II 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA C.I. TF-272 DEL P.K. 0+000 AL P.K. 

4+000 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

El crecimiento urbano que ha acontecido en cientos tramos de la TF-272, ha tenido como 
consecuencia que la carretera insular se haya convertido en la mayor parte de su 
recorrido en una calle, si bien sigue manteniendo el diseño de una carretera a la que se le 
ha acoplado diverso mobiliario urbano. Esto ocurre particularmente en el Barrio de El 
Sobradillo (PK 0+000 al PK 2+400) y en menor medida,  a su paso por Llano del Moro. 

Todo ello va en detrimento de la seguridad vial ya que existe un diseño en el que prima la 
movilidad longitudinal de los vehículos frente al entorno urbano que exige una 
permeabilidad transversal. Las intersecciones de multitud de calles y avenidas de entidad, 
como la Avenida de Los Majuelos y la Avd de Las Hespérides, y las conexiones con las 
vías insulares TF-263 y TF-265, potencia a su vez movimientos conflictivos en el tráfico 
rodado, como son los giros a la izquierda, y el citado menoscabo de la seguridad vial. 
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Para conseguir la humanización de la esta carretera es por lo que se propone la 
urbanización de la carretera insular con el fin de permitir un compromiso entre seguridad 
vial, movilidad y medio ambiente, es decir, conseguir una circulación continua de los 
vehículos pero limitada su velocidad a través del diseño de la vía y, por otro lado, 
acondicionar sus márgenes. 

Las obras previstas en este proyecto incluyen llevar a cabo las acciones previstas en 
planeamiento, pero con los diseños actuales de compatibilizar la movilidad con la 
seguridad vial y el medio ambiente. 

La sección a proponer dependerá de: 

 Si el entorno de la vía es plenamente urbano, como ocurre a su paso El Sobradillo 
y Llano del Moro, o periurbano como es el tramo que une estos dos núcleos 
poblacionales. 

 Lo que prevea el planeamiento. 

En aquellas zonas donde el ancho previsto en el planeamiento vigente lo permita se 
intercalará entre los carriles para vehículos un refugio peatonal, también utilizable por los 
vehículos para permitir la salida de los garajes de la zona en ambas direcciones, que 
admita una parada de los peatones para llevar a cabo el cruce de la calzada en dos 
saltos, lo que representa una mejora sustancial de la seguridad peatonal. 

Con el fin de que estos refugios no sean utilizados por los conductores para llevar a cabo 
adelantamientos, se ajardinará de forma que se rompa su continuidad sin que vaya en 
menoscabo de la visibilidad de cruce de los peatones. 

Si así lo permitiese el planeamiento vigente se intercalarán glorietas que, sin representar 
un corte de la corriente circulatoria, frenen la velocidad de circulación a la vez, que 
ajardinadas, crean puntos de referencia en el barrio. 

 

2. CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO 

Los condicionantes básicos del Proyecto son los siguientes: 

i. Longitud aproximada: 4.000 m de la carretera TF-272 

ii. Tramo del P.K. 0+000 al 4+000 de la carretera insular TF-272. 

iii. Estructuras. Será necesario la definición de los muros contención. 

iv. Sección tipo en la carretera TF-272 en el tramo urbano aceras a 

ambos lados y en el tramo periurbano peatonal en al menos uno de 

sus márgenes,  teniendo en cuanta el planeamiento. Se estudiaran 
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los flujos peatonales y los puntos recomendables para el cruce 

peatonal. 

v.  Intersecciones con la carretera y accesos a la misma. Realización 

de estudio de cada uno, con la solución de mejora de cada uno. 

vi. Paradas de guaguas . 

vii. Drenaje longitudinal y transversal de la carretera. Estudio y 

definición. 

viii. Abastecimiento y saneamiento. 

ix. Definición de los elementos necesarios de señalización, 

balizamientos y sistemas de contención. 

x. Definición de alumbrado. 

xi. Acondicionamiento para uso público y para el paisaje de los posibles 

espacios residuales por cambio de trazado. 

xii. Medidas de carácter medioambiental. 

xiii. Definición de las obras de reposiciones de servicios y de afecciones. 

xiv. Vallado de los límites de dominio de la carretera. 

 

3. PLAZO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo de duración para los trabajos de redacción de este proyecto se cifra en 10 

(MESES) meses contados a partir del día siguiente al de la firma del correspondiente 

contrato. Los plazos parciales serán: OCHO (8) MESES para la redacción y DOS (2) 

MESES para entregar el proyecto definitivo. 

El plan de trabajo que proponga el redactor, de merecer el informe favorable de la 

Dirección y una vez aprobado por el órgano de contratación, adquirirá carácter contractual 

incluso en sus plazos parciales. Igualmente las modificaciones que del mismo se pudieran 

efectuar, deberán contar en todo caso con la aprobación correspondiente del órgano de 

contratación. 

En caso de ser necesario, una vez presentado el proyecto de obra a la Administración 

Insular, se podrá interrumpir el plazo de duración contractual a fin de proceder a su 

supervisión y, en su caso, a la emisión de cuantos informes sectoriales fuere necesario 
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recabar, así entre otros, declaración de impacto ambiental, informe del  Consejo Insular 

de Aguas de Tenerife o cualquier informe sectorial que no dependa del Servicio Técnico 

de Carreteras y Paisaje. El referido plazo de duración será reanudado una vez fueren 

recibido todos los informes sectoriales y emitido el preceptivo informe de supervisión. 
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