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En Santa Cruz de Tenerife, a 0 5 MAR 2018

] Ante  mi, DOMINGO JESUS HERNANDEZ
HERNANDEZ, Vicesecretario General, por acumulacién, del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife

D. Martin Amador Fernandez Castillo, mayor de edad, con DNI
43.823.009-M, con domicilio a efectos de notificaciones, en Calle Candelaria
n° 28, Planta 3, Edificio Olympo, 38003 de Santa Cruz de Tenerife, al objeto
de proceder a la formalizacion en documento administrativo del Contrato de
Obra denominado “Remodelaciéon de la Plaza de Espafia y su entorno,
Ambito 2, Fase 1”7, en Santa Cruz de Tenerife, previamente suscrito por D.
MIGUEL BECERRA DOMINGUEZ, Director Insular de Movilidad y Fomento,
eh nombre y representacién del Excmo, Cabildo Insular de Tenerife, en virtud
del art. 16.1.d} del Reglamento Organico de la Corporacion.

A estos efectos se hace constar que D. Martin Amador Fernandez
actia como Gerente, en nombre vy representacion de la UTE
REMODELACION PLAZA ESPANA, con CIF U76758705, en virtud de
escritura de formalizacién de la misma, otorgada en Santa Cruz de Tenerife,
ante la notaria Dita. Maria Abia Rodriguez, el dia 26 de enerc de 2018, con el
n® 124 de protocolo.

Ambas partes tienen a mi juicio, la capacidad juridica y de obrar
necesaria para formalizar el presente contrato.

Primero.- Ei Consejo de Gobierno Insular de esta Corporacion en
sesion ordinaria celebrada el 4 de julio de 2017, aprobo el expediente de
contratacion, mediante procedimiento abierto, por importe de 4.968.519,48 €,
IGIC incluido, asi como el Pliego de Clausuias Administrativas Particulares
gue [o rige.

Sequndo.- Con fecha 30 de junio de 2017 se procedid a la
fiscalizacion previa del citado gasto.




Tercero.- El Consejo de Gobierno Insular, con fecha 24 de enero de
2018, adopto el Acuerdo que a continuacién se transcribe:

“Visto el expediente incoado para la contratacion de la obra
comprendida en el Proyecto de “Remodelacién de la Plaza de Espafia y su
entorno, Ambito 2, Fase 1" en Santa Cruz de Tenerife y teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:

Primero.- El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de
Tenerife, en sesidn ordinaria celebrada el 4 de julio de 2017, acordé aprobar
el expediente de contratacién, mediante procedimiento abierto y tramitacion
ordinaria, de [a obra comprendida en el proyecto de de la Plaza de Espafia y
su entorno, Ambito 2, Fase 1" en Santa Cruz de Tenerife, proyecto que fue
tomado en consideracion por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en
sesion de fecha 22 de noviembre de 2016, con un presupuesto de licitacién
ascendente a la cantidad CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS (4.968.519,48), IGIG incluido, y un plazo de ejecucién de
VEINTITRES (23) MESES.

Segundo.- Tras la publicacién del anuncio de licitacion en el Boletin
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife numero 87 del dia 21 de
julio de 2017 y una vez concluido el plazo para presentar proposiciones, el Sr.
Vicesecretario General del Cabildo insular de Tenerife extendié diligencia el
18 de agosto de 2017 para consignar que presentarcn ofertas las siguientes
empresas.

1. Construcciones y Promociones COPROSA, S.A.

2. UTE Ferrovial Agroman, S.A. y Zona Verde C.G., S.L.U.

3. Obrascon Huarte Lain, S.A.

4. UTE Acciona Construccién, S.A. y Constructora de Proyectos y Obra
Civil 2012, S.L.

5. UTE Dragados, S.A. y Construcciones Elfidio Pérez, 5.1,

6. UTE Comsa, S.A.U. y AMC Construcciones y Contratas 2014, S.L.

7. Constructora San José, S.A,

8. Vias y Construcciones, S.A.

Tercero.- Celebradas las sesiones de la Mesa de contratacion, en la
correspondiente al 11 de septiembre de 2017, se procede a |a apertura del sobre
numero 2, en la que se incluye la relativa a los criterios de adjudicacion no
econdmicos ni evaluables mediante cifras o porcentajes, acordando la Mesa su
remisién a la Arquitecta Jefa de Proyectos Insulares para su valoracion.

Cuarto.- Con fecha 12 de julic de 2017 el Servicio Técnico de Movilidad y
Desarrollo de Proyectos Estratégicos procede a la emisidén del informe de
valoracion de la memoria contenida en el sobre nimere 2 de las distintas ofertas




que han concurrido a la presente contrataciéon, siendo su resultado el que se
refleja en el siguiente cuadro:
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oferta Licitadores admitidos
Puntuaciones maximas 6,00 1,50 1 1,5 10
1 CONSTRUCCIONES Y
PR COPROSA, S.A
OMOCIONES 3,57 1,25 1,00 0,25 6,07
o UTE FERROVIAL AGROMAN Y
ZONA VERDE 3,65 1,01 0,37 0,43 5,45
3 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
{OHL) 3,81 1,25 0,91 0,45 6,42
UTE ACCIONA CONSTRUCCION,
S. ONSTRUCTORA DE
___,4-/ ROYECTOS Y OBRA CIVIL
(CPOC) 2012, S.L. 4,86 1,24 0,82 0,75 7,66
5 UTE DRAGADOS, S.A. Y ELFIDIO
PEREZ CONSTRUCCIONES,
S 5,46 1,25 0,87 1,23 8,90
UTE COMSA SAU Y AMC
B CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS 2014 S.L. 413 1,07 0,90 0,55 8,65
7 CONSTRUCTORA SAN JOSE,
S.A. 3,47 0,63 0,54 0,55 5,18
p | VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A, 513 1.06 0,97 0,80 7.06

Quinto.- Reunida nuevamente la Mesa de Contratacion el 16 de
noviembre de 2017, la misma hace suyo el informe de valoracién citado en el
antecedente anterior, del que se desprende que todas las empresas han
superado el umbral minimo de seis puntos establecido en los Pliegos de
Clausulas Administrativas, a excepcion de la UTE Ferrovial Agroman S.A. —
Zona Verde, S.L.U. y Constructora San José, S.A., por io que se procede en
consecuencia a la apertura del sobre numero tres, relativo a la oferta
econdmica, siendo su resultado el siguiente:




EMPRESA OFERTA MEJORA OTRAS
CON IGIC TRABAJADORES MEJORAS PLIEGO

Construcclones y Promeciones COPROSA, S.A. 4.030 57151 € 4 3l
Obrascon Huarte Lain, S.A. 4.599.012.75 € 4 5
UTE Acciona Construccion, S.A. - Constructors

de Preyectos y Obra Civil 2012, S.L. 3.743.779,42¢€ NO 8l
UTE Dragacos, S.A. y Construcciones Elfidio

Pérez, S.L. 3.486.538,03 € NO Sl
UTE COMSA, S.AU. vy AMC Construcciones v

Contratas 2014, S.L. 3.889.357,04 € 5 sl
Vias y Construcciones, S.A. A.A66.202.15 € 20 y

Sexto.- El 23 de noviembre de 2017 la Mesa de Contratacion se
constituye nuevamente para analizar el informe emitido por la Direccién de
Proyectos Insulares en fecha 21 del mismo mes, en el cual valora la totalidad
de las ofertas presentadas con la inclusion de la oferta econdmica contenida
en el sobre ndmero tres, no incurriendo ninguna de ellas en baja temeraria. El
resuifado final es el siguiente:

N
oferta

v

EMPRESA Puntos

UTE DRAGADOS, 8.A. Y ELFIDIO PEREZ CONSTRUCCIONES.

9,87

UTE AGCIONA CONSTRUCCION, 5.4, ¥ CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL (CPOC) 2012,

8,93

8 UTE COMBA SAL Y AMG CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014 S.L. 8,43

1 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S A. 8,07

V VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A, 8.06

/3 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A, {OHL) 7.28
/ 4 UTE FERROVIAL AGROMAN Y ZONA VERDE PUNTUAGION MENOR UMBRAL

CONSTRUCTGRA SAN JOSE, SA,

PUNTUACION MENOR UMBRAL

A la vista de lo anterior, se considera que la oferta mas ventajosa para

la Administracion es la presentada por la UTE DRAGADOS S.A. ~ ELFIDIO
PEREZ CONSTRUCCIONES, S.L., por lo que la Mesa acuerda elevar
propuesta de contratacion a su favor, previa acreditacion de que cumple con
todos los requisitos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, acreditar la constitucién de la garantia definitiva y
requisitos de solvencia profesional.

Séptimo.- Presentada por la misma toda la documentacion exigida,
asi como constando la carta de pago con el deposito de la garantia definitiva
ascendente a 161.987,66 euros, la Mesa de Contratacion, reunida el 16 de




enero de 2018, acuerda admitir como correcta la documentacién presentada
por la UTE DRAGADOS S.A. — ELFIDIO PEREZ CONSTRUCCIONES, S.L. y
elevar propuesta definitiva contratacion a su favor al Consejo de Gobierno
Insular, en cuanto érgano de contratacion.

Octavo.- Consta en el expediente informe favorable del Servicio
Administrativo de Presupuesto y Gasto Plblice de cobertura de gasto futuro.

A los anteriores hechos les resultan de aplicacion las siguientes

PRIMERA: En virtud de lo dispuesto en el articulo 2.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real
Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, “TRLCSP”), son
contratos del sector publico y, en consecuencia, estan sometidos a esta Ley
en la forma y términos previstos en la misma, los confratos onerosos,
cualquiera que sea su naturaleza juridica, que celebren los entes, organismos
y entidades enumerados en el articulo 3, entre los que se encuentran las
Entidades que integran la Administracién Local, en este sentido, el Cabildo
Insular de Tenerife.

SEGUNDA: El contratc cuya ejecucion se pretende puede ser
calificado como de obras, en virtud de lo dispuesto en los arts. 6 y 19 del
TRLCSP, respecto a su régimen juridico, por la citada normativa y sus
disposiciones de desarrollo.

RCERA: De la documentacion obrante en este expediente, se
entienden cumpilidos los requisitos de necesidad e idoneidad del contrato, en
los términos previstos en el art. 22 del TRLCSP.

CUARTA: La contratacién ha seguido los tramites del procedimiento
abierto, con caracter ordinario, de conformidad con lo previsto en los arts.
138.2, 157 a 161 del TRLCSP.

QUINTA: De conformidad con lo establecido en el art. 29.5.c) del
ROCIT asf como en la Base 27° de las de ejecucion del presupuesto del afio
2017, el érgano de contratacion es el Consejo de Gobierno Insular.

SEXTA: El érgano competente para la formalizacién del Contrato es el
Director insular de Movilidad y Fomento, de conformidad con el art. 16.1.d) del
ROCIT.

Por todo lo expuesto, de conformidad con la documentacién obrante en
el expediente, se eleva propuesta al Consejo de Bubigrng para que adopte el
siguiente Acueydo: f




_ PRIMERO.- ADJUDICAR a la UTE DRAGADOS S.A. - ELFIDIO
PEREZ CONSTRUCCIONES, S.L., pendiente de formalizar, el contrato para
la ejecucion de la obra comprendida en el Proyecto de “Remodelacion de la
Plaza de Espafia y su entorno, Ambito 2, Fase 1” en Santa Cruz de Tenerife,
por importe de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS
(3.466.536,03 ), IGIC incluido, con un periodo de ejecucién de DIECISEIS
(16) MESES, a contar desde el dia siguiente al de la formalizacion del acta de
comprabacidn del replanteo.

SEGUNDO.- AUTORIZAR Y DISPONER un gasto a favor de UTE
DRAGADOS S.A. — ELFIDIO PEREZ CONSTRUCCIONES, S.L. por importe
de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS
(3.466.536,03), IGIC incluido, distribuido en las siguientes anualidades,
relacion de propuestas e importe:

Aportacién
ANUALIDAD | RELACIONDE [ o cionCabildo |  Ayuntamiento Santa Cruz de TOTAL
PROPUESTA et
207 2017-001111 496.851,94 € 496..851,94 euros
2019 <017-001123 1.386.423,00 € 46.257,13 € 1.432.680,13 euros
Total 3.466.536,03 €

TERCERO.- Publicar la adjudicacién en el Perfil del Contratante de la
Corporacién Insular.

CUARTO.- Formalizar el contrato en el correspondiente documento
administrativo o en escritura publica si asi lo interesare el adjudicatario y a su
costa, en un plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde el dia
siguiente al que notificacion al adjudicatario de este Acuerdo, y en los
términos recogidos en el art. 156.3 TRLCSP, asi como publicar la
formalizacién segun lo establecido en el art. 154.2 TRLCSP.”

Cuarto.- El Consejo Insular de Gobierno, en sesion de fecha 14 de
febrero de 2018 adopté el siguiente acuerdo:

“Visto el expediente incoado para la ejecucion de! proyecto de
remodelacion de la-Ptaza de Espafia y su entorno, ambito 2, fase1, en Santa
Afe7igniendo en cuenta las siguientes consideraciones:




Primero.- El Consejo de Gobierno Insular dei Cabildo Insular de
Tenerife, en sesidn extraordinaria celebrada el 24 de enero de 2018, acordo
resolver el expediente de referencia con la adjudicacion del mismo a favor de
la UTE DRAGADOS, S.A. — ELFIDIO PEREZ CONSTRUCCIONES, S.L.

Segundo.- Se ha detectado error material en el dispositivo Segundo
de dicho acuerdo, por lo que procede, atendiendo a lo estipulado en el
articulo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, su subsanacion.

Por lo expuesto, se eleva propuesta al Consejo de Gobiermno para que
adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERQ.- SUBSANAR el error material producido en la parte
dispositiva Segunda del acuerdo adoptado por el Consejo Insular de Gobierno
en sesidn extraordinaria de fecha 24 de enero de 2018, en el sentido
siguiente:

Donde dice:

“SEGUNDO.- AUTORIZAR Y DISPONER un gasto a favor de UTE
DRAGADOS S.A. - ELFIDIO PEREZ CONSTRUCCIONES, S.L. por importe
de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS
(3.466.536,03), IGIC incluido {...)”

Dehe decir:

“SEGUNDO.- DISPONER un gasto a favor de UTE DRAGADOS S.A.
- ELFIDIO PEREZ CONSTRUCCIONES, S.L. (UTE REMODELACION
PLAZA ESPANA), con CIF U76758705 por importe de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON TRES CENTIMOS (3.466.536,03), IGIC incluido {...)”

Quinto.- La entidad adjudicataria, constituyd la garantia definitiva por
importe total de 161.987,67 euros, lo que se acredita mediante carta de pago
numero 17-059146 y fianza n® 17-000460 por importe de 121.490,75 euros,
correspondiente a la participacién de la empresa Dragados, SA. enlaUTE y
con carta de pago niamero 17-059147 y fianza nimero 17-000461 por importe
de 40.496,92 euros, correspondiente a la participacion de la empresa
Construcciones Elfidio Perez, S.L. en la misma UTE.




cuales se ha de regir la citada contratacion y a los que en todo caso se
someten, sin perjuicio de la legislacién que se aplicable.

Como anexo al confrato se incorpora copia del citado Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y de la garantia definitiva. Dado el
caracter voluminoso del proyecto de obra y la oferta del adjudicatario, no se
adjuntan como anexo al contrato, no cbstante, tales documentos obran en el
expediente administrativo de contratacion tramitado al efecto.

SEGUNDA - La adjudicataria del contrato que se formaliza a través del
presente documento no se halla incursa en ninguna de las circunstancias
prohibidas por la legislacion vigente para contratar con el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.

A la vista de los antecedentes citados y de las manifestaciones
realizadas, los comparecientes otorgan el presente contrato con sujecion a las
siguientes

PRIMERA.- EI CABILDO INSULAR DE TENERIFE, y en su
nombre D. Miguel Becerra Dominguez, contrata con la entidad UTE
REMODELACION PLAZA ESPANA, con CIF U76758705, representada por
D. Martin Amador Fernandez del Castillo, la sjecucion de fa obra
denominada “Remodelacion de la Plaza de Espafia y su entorno, Ambito
2, Fase 1”, en Santa Cruz de Tenerife, con estricta sujecién al Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que rige la contratacion, al Proyecto de
la Obra y a los términos de la oferta presentada por el adjudicatario.—----—-mw---

SEGUNDA.- E! precio del presente contrato se fija en TRES
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS (3.466.536,03 €) IGIC
incluido.

TERCERA.- El contrato tendra un plazo de ejecucién de DIECISEIS
{16) MESES, a contar desde el dia siguiente al de formalizacién del acta de
comprobacion del replantec. El plazo de ejecucion del contrato no es
susceptible de prorroga.

CUARTA.- La comprobacion del replanteo se debera efectuar en el
plazo maximo de UN (1) MES, contados desde el dia siguiente al de
formalizacion de este Confrato, de conformidad con lo previsto en la clausula
252 del pliego de clausulas administrativas particulares.




QUINTA.- El plazo de garantia, conforme a lo estipulado en el
Proyecto de la obra y en la clausula 36? del pliego de clausulas
administrativas particulares, sera de UN ANO, a contar desde el dia siguiente
al de la recepcién de la obra.

SEXTA.- El abono del precio del contrato, se realizara tal y como se
recoge en la clausula 282 del Pliego de Clausulas Administrativas que rige la
contratacion.

SEPTIMA.- Este contrato no esta sujeto a revision de precios, dado el
plazo de gjecucién del mismo.

OCTAVA.- El régimen de penalidades por demora se encuentra
regulado en la clausula 29* del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

NOVENA.- El adjudicataric se compromete a realizar las mejoras
ofertadas segun el Anexo VII del Pliego de Clausulas Administrativas,
cuantificadas en trescientos dos mil setecientos veintitrés euros con
setenta y cuatro céntimos (302.723,74 euros).

DECIMA.- Este contrato es de obra de caracter administrativo, de
conformidad con lo estabiecido en los articulos 6 y 19 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, quedando sometida a dicha ley, asi como al
Reglamento General de Contratos con las Administraciones Publicas,
aprob por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en tanto cantinle
vigente, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico y a las clausuias contenidas en el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Asimismo, seran de aplicacién las demas disposiciones estatales que
regulan la contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.

UNDECIMA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion,
modificacion y resolucion del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por
el organo de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa,
y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicidn ante el mismo érgano que los dictd, o ser impugnado mediante
regurso contencioso—administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley

uladora de dicha Jurisdiccion.




Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de
conformidad, se firma el presente contrato y los documentos que se
acompafian por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al principio,
ante mi, el Vicesecretario General, que doy fe.

RECTOR INSULAR DE UTE REMZ
MOVILIYAR Y FOMENTO

égLra Dominguez MartipA&

L VICESECREIARIO GENERAL. P.A.

omingo Jesus Hernandez Hernandez
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Area de Presidencia
Servicio Administrativo de Movilidad vy
Proyectos Estratégicos
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN
DE REGIR EL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA
“PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE ESPANA, AMBITO 2
FASE 1, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.”

|.- CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucion del Proyecto denominado “PROYECTO DE REMODELACION DE LA
PLAZA DE ESPANA, AMBITO 2 FASE 1, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE”

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: En Santa Cruz de Tenerife. _
CATEGORIA (ANEXO | TRLCSP): 45.21 Construccién general de edificios y obras
singulares de ingenieria civil.

CODIGO CPV: 45233262-3 Trabajos de construccion en zonas peatonales

LOTES: NO. '

APROBACION DE PROYECTO: Toma en consideracién mediante acuerdo del Consejo
de Gobierno Insular de fecha 22 de noviembre de 2016.

2. APROBACION DEL PLIEGO.

ORGANO DE CONTRATACION: Consejo de Gobisrmno Insular.

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Finalizacion de los ambitos comprendidos en el Proyecto de Remodelacion de la Plaza de Espafia
y su entorno, en concreto el Ambito 2, Fase 1.

4. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA.

1. Presupuesto de licitacién {Sin IGIC}.............. e e 4.643.476,14 €

2. Presupuesto base de licitacion (con IGIC)............ccemveriveinnicnnns 4.968.519,48 €

3. Presupuesto de ejecucion materiali.........c.cceriereeicerieniessennenns 3.902.080,79 €

4. Presupuesto de ejecucion por coNtrata......ceceveieciiieererinrisieereens 4.968.519,48 €

5. Valor del contrato (sin IGIC)(articulo 88.1 TRLCSP)... 4.643.476,14 € |GIC (7%) : 325.043,34 €
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Anualidades , Pligslgp(?:;tuc;;zf);al Partida Presupuestaria
2017 1.457.235,91 € 17.0152.3371.65000
2018 1.537.003,96 € 18.0152.3371.65000
2019 1.974.279,61 € 19.0152.3371.65000

5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.
El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacién,
incluida la publicacién en boietines oficiales hasta el siguiente importe maximo: 1.500 €.

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos en
que hubiese incurrido hasta el limite 200 euros previa aportacion de la documentacion
justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentacidn de la oferta y a
la tramitacién del correspondiente procedimiente.

6. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.
Las previstas en la cldusula n°® 14 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares. '

7. IMPORTE DE LAS GARANTIAS.

1. Provisional: no se exige.

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.

3. La acreditacion de la constitucién de la garantfa definitiva no podra hacerse mediante
medios electrénicos.

4. No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencidn del precio.

8. CLASIFICACION Y SOLVENC'!A.

1. CLASIFICACION EMPRESARIAL:

Nueva tipologia GRUPO G, subgrupo 6, Categoria 5

Antigua tipologia GRUPO G, subgrupo 6, Categoria f)

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:

a. MEDIO: La solvencia econémica y financiera se acreditara por el siguiente medio:

Declaracién sobre el volumen global de negocio en el ambito de actividades
correspondi‘entes al objeto del contrato, referido como méaximo a los tres Ultimos
gjercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacion o de inicio de las actividades
del empresario.

b. ACREDITACION:

El volumen anual de negocios se acreditara por medio de certificacién o nota simple de
sus cuentas anuales aprohadas y depositadas expedida por el Registro mercantil en
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que estuviere inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentacidn y se
encuentren depositadas; si el Gltimo gjercicic se encontrara pendiente de depésito,
deben presentarlas acompariadas de la certificacion expedida por el 6rgano competente
para ello del registro oficial correspondiente.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante la presentacion de sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

c. CRITERIO DE SELECCION:

Se considerard que la empresa tisne solvencia econémica y financiera suficiente si el
volumen anual de negocio en el dmbito de las actividades objeto del contrato asciende
a un importe igual o superior a 4.970.000,00 €.

3. SOLVENCIA TECNICA. la solvencia técnica se acreditara por el medio o los medios
que se sefalan a continuacion

* Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez dltimos afios, avalada |
_por certificados de buena ejchcic’m para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el impdrte, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y
se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y
se llevaron normalmente a buen término.

Se considerara que la empresa tiene solvencia técnica suficiente si acredita la
correcta efjecucion de, como minimo, tres obras de presupuesto analogo y de
caracteristicas similares en los Ultimos diez afios. '

4. HABILITACION EMPRESARIAL exigible pafa realizar la prestaciéﬁ (art. 54.2 del
TRLCSP) |

« Ninguna en especial, salvo la clasificacion o solvencia en los términos
establecidos en los apartados anteriores.

9. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1

Se sustituye la acreditacion inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar por
las declaraciones responsables del licitador que se indican en la clausula 15.3 del
presente pliego.

10.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA
VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS O PORCENTAJES (SOBRE N° 2)

Los previstos en la clausula n° 15.4 de! presente pliego en relacion con la n® 13, respecto
de los criterios de adjudicacién consistentes en la memoria técnica y en la oferta
econdmica.

11.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA |
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VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
O PORCENTAJES “PRECIO”, (SOBRE N° 3).

El modelo de proposicidon econémica exigido en la clausula 15 redactado conforme al
Anexo n° lll del presente pliego de clausulas administrativas.

Declaracién responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla que
necesita contratar, en caso de que sea necesario para hacer frente a la egjecucién del
proyecto de obra objeto del contrato, conforme a lo sefialado en el apartado 15.5.2 del
pliego de clausulas administrativas particulares.

Anexo nim. VI. Este Ultimo sera considerado, en su caso, criterio de desempate, tal y
como se sefiala en los apartados 18.5 y 18.6 del presente pliego.

Por otra parte se incluird en el sobre n® 3 las mejoras tipo A y tipo B sin coste para la
Administracion.

12.CRITERIOS DE VALORACION

Los previstos en la clausulas n® 13 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

13.REDUCCION DE PORCENTAJES A APLICAR EN LOS CRITERIOS PARA
APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

Conforme a lo previsto en la clausula n® 13 del presente pliego. Art. 152 TRLCSP

14.PLAZOS PARA LA ADJUDICACION

« DOS MESES a contar desde la apertura de las proposiciones, por aplicacion de lo
previsto en el art. 161.2 del TRLCSP, salvo que fuera necesario seguir los framites
previstos en el articulo 152.3 del mismo texto legal.

15.MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

e Parala presentabic’m de proposiciones: fax 922.23.94.87

s Para notificaciones una vez constituida la Mesa de Contratacién al n® de fax
922.23.94.87

s Por teléfono: 922.23;96.91 o al email mcedrés@tenerife.es

16.PERFIL DEL CONTRATANTE

» Conforme dispone la clausula sexta del presente pliego el perfil del contratante es
accesible desde la siguiente direccidon de Internet:

www.tenerife.es

17.PLAZO DE EJECUCION

= Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de- ejecucion sera de
VEINTITRES (23) MESES. Dicho plazo de ejecucion contractual comenzara a computarse
a partir del dia siguiente al de la formalizacion del acta de comprobacién del replanteo.

= Prérroga: no cabe prérroga contractual.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en
la forma previstos en el Titulo V del Libro | del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre (TRLCSP), y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211.
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18.DETERMINACION DEL PRECIO

X Precios unitarios
A tanto alzado

Combinacion de ambas

19.REVISION DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecucion de las obras ha sido establecido en VEINTITRES MESES
(23), se estima que no procede la revisiéon de precios.

20.POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

+ Variantes: []Si X No.
e Mejoras: DJSi [|No

21. CONDICIONES DE EJECUCION

M Si. Es condicién especial de ejecucion a los efectos del 212.1 de
TRLCSP la siguiente:

Asimismo sera condicion especial de gjecucidén en cumplimiento de lo preceptuado en el
acuerdo plenario n® 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesion celebrada el dia 3
de junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal
. para la ejecucién del contrato esta debera llevarse a cabo entre personas inscritas
como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigliedad a la fecha
efectiva de contratacion. Excepcionalmente, se podra contratar a otro personal cuando se
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por
personas inscritas con dicha antigliedad o cuando el personal objeto de contratacion haya
estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en perfodos no
consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

22.PENALIDADES.

* Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la
clausula 29 del presente pliego.

e Las derivadas del incumplimiento del plazo para présentar el plan de seguridad y
salud, vienen previstas en la clausula 24.2 del presente pliego.

s El procedimiento esta regulado en la clausula 29.7 del pliego administrativo.

23.PLAZO DE GARANTIA

e El plazo de garantia, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra sera de UN
ANO y comenzar4 a contar a partir del acta de recepcion de la obra. ‘

24.DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL
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s Elpliego de cldusulas administrativas particulares.

» La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado asi
como el pliego de prescripciones técnicas particulares y sus anexos.

« En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que
asumiran las partes del contrato.

25.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

+ Elprevistoenla clausula 32 del presente pliego administrativo.
26.MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

* No se prevé la modificacién convencional del contrato (art. 106 del TRLCSP).

27.- ORGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y
ORGANO DESTINATARIO DE LLAS FACTURAS.

OFICINA CONTABLE
Denominacion: Intervencién General
Cédigo DIR 3: LAOQO1752
ORGANO GESTOR
Denominacién: Servicio Administrativo de Movilidad
y Proyectos Estratégicos
Caodigo DIR 3: LAODO1737
UNIDAD TRAMITADORA
Denominacién: Servicio Administrativo de Movilidad
y Proyectos Estrategicos
Codigo DIR 3: LAOOO1737

28. SUBCONTRATACION.

e Se permite la posibilidad de subcontratar la realizacién parcial de la prestacion en
los términos previstos en clausula n® 30 del presente pliego. Conforme al articulo
227 TRLCSP.

II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

1.1 Es objeto de contrato la ejecucion del proyecto de obra denominado “Remodelacion de
la Plaza de Espafia y su entorno, Ambito 2, Fase 1, en Santa Cruz de Tenerife”, cuya toma
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en consideracion tuvo lugar por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 22 de
noviembre de 2016.

El Programa de Necesidades y especificaciones relativas al objeto del contrato se
encuentran detalladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y demas
documentacion recogida en el proyecto.

-1.2 El pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto
de licitacion, revestiran caracter contractual. Por todo ello, dichos documentos deberan ser

firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de Ia‘

formalizacion del contrato.

1.3 La categoria de la obra de entre las descritas en el Anexo | del Texto Refundido de Ia
Ley de Contratos del Sector Pulblico, asi como la codificacion de la nomenclatura del
Vocabulario Comun de la Comisién Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de
Caracteristicas Generales, apartado 1 del presente pliego.

1.4 La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 3°
del cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego y en el de prescripciones
técnicas.

1.5Queda prohibida toda negociacion de los terminos del contrato con los licitadores.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.-

2.1.El érgano de contratacién, que actlia en nombre del Execmo. Cabildo Insufar de Tenerife,
es el Consejo de Gobierno Insular.

2.2.El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca

su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y

determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en el TRLCSP y demas normativa de aplicacion. Los acuerdos que a
este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnacion ante [a Jurisdiccion competente.

~ 3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.-

3.1.La contratacién a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de
conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley
asi como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, al Reglamento General de
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la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001 (RGLCAP) y el Pliego de Clausulas Administrativas generales para la
contratacion de obras del Estado.

3.2.Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacién del sector plblico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

3.3.El presente pliego de clausulas administrativas particulares asi como todos los
documentos que se relacionan en el apartado n® 24 del Cuadro de Caracteristicas
Generales del presente pliego revestiran caracter contractual y como tales deberan
ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de
formalizacién del contrato. El contrato se ajustard al contenido del presente pliego
cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

- 3.4.En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estara a lo
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

3.5.El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de
las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, gue puedan
ser de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximird al contratista de la
obligacién de su cumplimiento.

3.6.L.as cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion y resolucién del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el organo de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo organo que los
dictd, o ser impugnados mediante recurso contenciosc-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

3.7.Las empresas extranjeras, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

~ Jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

4.1.Estaran facultadas para contratar las personas fisicas y juridicas, espafiolas y-
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna
de las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que
se podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del
TRLCSP, vy acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en
los casos en'que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
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4.2.l.os empresarios, contratista o subcontratista, deberan contar con la habilitacion
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizaciéon de la
actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

4.3.Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro Plbiico que corresponda, segun el tipo de persona juridica
de que se trate.

4.4.Para las em presas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera
estar a o dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente.

4.5.Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. '

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
union temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y
la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

4.6.No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si
o mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un ftrato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.7.Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacién de personas debidamente facultadas para ello.

5.- EXIGENCIA DE CLASIFICACION/SOLVENCIA ECONOMICA (0
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.-

5.1.Para ser adjudicatario del presente contrato sera preciso acreditar la Clasificacién
establecida en las Caracteristicas Generales del Pliego.

5.2.Para los empresarios no espafioles de Estados Miembros de la Unién Europea, ya
concurran al contrato aisladamente o integrados en una Unién, no sera exigible

clasificacion profesional alguna, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia
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economica o financiera y técnica o profesional, por los medios sefialados en los
apartados 8.2 y 8.3 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

5.3. En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia, se
acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma (art. 24.1 del RGLCAP).

5.4.La Mesa de Contratacion podra recabar del licitador o licitadores aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o, en su caso, requeritles para la presentacion
de otros complementarios.

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE.-

6.1.En el perfil de contratante del érgano de contratacién se publicara la licitacion, la
composicion de la Mesa de Contratacion, la adjudicacién del contrato y su
formalizacion y el plazo en que debe procederse a la misma, asi como cualquier otro
dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 53 de la TRLCSP.

6.2.Las direcciones postal y de Internet del drgano de contratacién, a traves de las cuales
podra accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife

Plaza del Cabildo, s/n

38003 Santa Cruz de Tenerife

www.tenerife.es

7.- PRESUPUESTO DE LICITACION.-

7.1.El presupuesto de licitacién del contrato de obra, el IGIC que debera soportar la
Administracion asi como el valor estimado del contrato y su distribucion anual figuran
en el apartado 4° del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

7.2.El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra
superar el presupuesto formulado por la Administracion e incluird, como partida
independiente el Impuesto General Indirecto Canario.

En el citado precio con\tractual se consideraran incluidos todos los gastos directos
e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra
contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y demas documentos del
proyecto de obra asi como de los demas tributos, tasas, autorizaciones necesarias,
informes, analisis y canones de cualquier indole, que sean de aplicacién.
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Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatarioc como
consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las
disposiciones que le sean de aplicacion al contrato, y que no figuren en el proyecto
objeto de licitacién entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran
incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

7.3.Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que figuran en
el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado
por el coeficiente de adjudicacion résultante de la oferta economica realizada por la
licitadora. '

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Existe gasto plurianual aprobado, suficiente y adecuado, para atender a las
obligaciones econdémicas gue se deriven para la Administracion del presente contrato
de ejecucion de obra en la aplicacion presupuestaria 17.0153.3371.65000

- 9.- REVISION DE PRECIOS.-

Dado que el plazo de ejecucion de las obras ha sido establecido en VEINTITRES (23)
MESES, se estima que no procede la revision de precios.

10.- GARANTIA PROVISIONAL.-

No sera exigible, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 del TRLCSP.

11.- PLAZO DE EJECUCION.-

11.1.El plazo de ejécucién del contrato de obra sera el explicitado en el apartado 17 del de
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego a contar desde el dia
- siguiente al de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

11.2.El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al |
aprobar el programa de trabajo con los efectos que esa aprobacion se determinen, se
entenderan integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

11.3. En el apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego se
prevé igualmente, la imposibilidad de prérroga contractual o convencional.

|ll.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

21




12.1.El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto en garantia de los principios
de publicidad y concurrencia, tomando como base los criterios de adjudicacion que se
detallan en la clausula siguiente por ser los adecuados al objeto del contrato para
seleccionar la oferta mas ventajosa en su conjunto (art. 109.4, 138.2 y 150.1 del
TRLCSP).

12.2.El 6rgano de contratacidn y el contratista se someterdn a la obligacién de
confidencialidad de la informacion a que refiere el articulo 140 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.-

La Mesa de Confratacién formulara propuesta de adjudicacion al érgano de
contratacion a favor de la oferta que en su conjunto resulte mas ventajosa, conforme a los
criterios de valoracion y ponderacion siguientes:

13.1 CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS ' :

13.1.1 ENUMERACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Se incluira un estudio técnico detallado de las obras e instalaciones a ejecutar y de
cada una de sus partes, ordenado con arreglo a los apartados o documentos que se
describen a continuacion.

Se entregaran una copia firmada, en papel y en soporte digital (formato pdf).

La MEMORIA TECNICA debera versar sobre los siguientes apartados:

a) Memoria descriptiva del proceso de ejecucion, Programa de Trabajos vy plazo de
Ejecucion ' '

La Memoria descriptiva sera la base para explicitar el contenido del Programa de
Trabajos.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra,
enumerandolos procesos constructivos y los elementos que incorporaran los mismos.

Reflejara la planificacion de las actuaciones necesarias desde un punto de vista tanto
fisico como temporal.

Expondra las caracteristicas de los medios técnicos, haciendo referencia, en su
caso, a las prescripciones técnicas gue sean de obligado cumplimiento. '

La Memoria debera contener, al menos:
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Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para
ejecutar el contrato. En este documento se designara, al menos, el perfil del técnico

. titulado_gue el contratista propone como Jefe de Obra, seqin lo establecido en el

Pliego de Prescripciones Técnicas.

La.concepcion global de |a obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos.

El analisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad.

La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas,
€n sU caso.

El analisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de
materiales.

El analisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacion
y seguridad previstas.

Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

Relacion de las unidades o partes de la obra que se realizardn mediante
subcontratacion. A los efectos establecidos en el articulo 227.2 del TRLCSP, el
licitador no esta obligado a concretar el hombre o el perfil empresarial del
subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si el licitador optara por
identificar a éstos, se entendera cumplido respecto de ellos el requisito de la
comunicacién anticipada a que se refiere el articulo 227.2.b) del TRLCSP, siempre
que, ademas, el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el
subcontratista. :

El Programa de Trabajos se redactara de acuerdo con las siguientes

instrucciones:

Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el
mismo, que garanticen el plazo maximo establecido, teniendo. en cuenta los
equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades
descritas en la Memoria. '

El Programa de Trabajos debera redactarse de modo que el plazo total de la obra
sea, como maximo, el resefado en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y de modo que contenga la inversion de ejecucion mensual sobre la
base del presupuesto base de licitacion.

Contendra, al menos, la siguiente informacion:

— Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir

analizar el desarrollo de las obras.
— Duracion estimada de cada actividad.
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— Holgura fotal de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el
licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

— Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

— Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de
licitacion. :

e Plazo de ejecucion. Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucion
que, segun su Programa de Trabajos, estima necesario para la ejecucion de la
obra. Dicho plazo sera igual o menor que el plazo maximo del presente Pliego y
debera coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de Trabajos
presentado por el licitador. Asimismo, el licitador expresara todos los plazos
parciales que proponga en su Programa. Se justificara, en su caso, la reduccion del
plazo total de la obra.

b) Plan de Calidad

El licitador definira las medidas que propone para controlar y garantizar la Calidad_
de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello debera aportar un Plan de Control de Calidad especifico para la obra, que
‘incluira, al menos, los siguientes aspectos:

+ Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de
los trabajos y normativa técnica aplicable.

» Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.

» Organizacion y organigrama del control de calidad.

c) Programa de actuaciones medioambientales

Los licitadores expondran los sistemas de gestion ambiental de la empresa
aplicables a la obra, la propuesta de medidas de gestién medicambiental y de los
productos a utilizar en la obra, con inclusién de los certificados y demas documentos
acreditativos de estos requisitos. En particular, deberan incluir un Programa de Vigilancia
Ambiental cuyo alcance y contenido podra presentar mejoras de actuacion
medioambiental con respecto al contenido en el Proyecto.

En dicho programa se incluiran la organizacion y el organigrama correspondientes a
las actuaciones medioambientales y se indicaran las actuaciones de vigilancia y
seguimiento sobre los recursos del medio para las unidades de obra o grupos de
unidades similares, asi como para las siguientes operaciones:

s Replanteo.

» Ubicacién y explotacion de préstamos y vertederos

s Localizacidon y control de zonas de instalacion y parque de maguinaria.
» Control de accesos temporales.
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o Control de movimiento de maquinaria.
s Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.
s Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion.

Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o
reutilizacion en mas de un 50 por 100, o son reutilizabies, o tienen un grado de
reciclabilidad superior a un 50 por 100, conforme a certificacién emitida por un laboratorio
U organizacion que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca
aquél, deberan cumplir las especificaciones técnicas del Proyecto, asi como el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y cualquier otra norma técnica de obligado
cumplimiento.

d) Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

En esta memoria se incorporaran el conjuntc de medidas que el licitador proponga
para minimizar las molestias a los usuarios, asi como al conjunto de personas y bienes
aledafios de las obras. En ningln caso estas medidas podran suponer: coste adicional

para la Administracion. Se tendra en cuenta que la obra se ejecute con la minima reduccion

de la capacidad de las vias afectadas, en especial durante el dia, por lo que se valorara

positivamente que las fases de gjecucion y su consiguiente disefio de sefializacion y desvios

necesarios garanticen en todo momento la compatibifidad de los usos.
Dicha memoria expondra al menos los siguientes apartados:

* Problematica de la obra, de los distintos tajos o zonas de obras.

» Andlisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser afectadas por
el desarrollo de las obras. Solucién que se preve dar a la problematica de movilidad
y, €n particular a los que afectan al trafico y peatones durante la ejecucion de la obra,
medidas que se proponga incorporar para mejorarla.

s Analisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios
que se propongan al objeto de disminuir su impacto.

* Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de
alta intensidad de trafico (fines de semana, periodos vacacionales, efc.), en su
caso.

o Desvios propuestos. _ ,

o Medidas especiales de limpieza, ocultacién visual, mejora del entorno,
comunicacion, etc. '
se consideren adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecucidn de la
obra.

En esta memoria se podra incorporar la documentacién gréfica necesaria para la
mejor comprension de las propuestas.

Cada uno de los documentos debera incluir un indice de contenidos.
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Los formatos, caracteristicas y extension maxima de los anteriores documentos
responderan a los siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato

Tamafio de hoja: DIN-A4

(Unicamente el organigrama, el Programa de Trabajos, un plano explicativo de
la concepcién global de la obra y un plano con la documentacién gréfica de la
minimizacion de los impactos a los usuarios podran entregarse en una hoja de
mayor tamafio al DIN A~4 y, a efectos del cdmputo del numero total de hojas
admitidas como integrantes del documento, estas hojas de distinto tamafo
seran consideradas, cada una, como un DIN A-4.)

— Tipo de letra: Arial 0 Tahoma.

- Tamafio de letra minimo: 10 pto.
— Margenes minimos: 2,0 cm.
— Interlineado minimo: Multiple en 1,2.

Extension méaxima de cada documento:
a) Memoria descriptiva del proceso de ejecucién, Programa de Trabajos y plazo | 50 caras
de sjecucion _ :
b} Plan de calidad 15 caras
¢) Programa de actuaciones medioambientales | - | 10 caras
d) Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios 15 caras
Documentaciéon complementaria:
No se valorara ningudn tipo de documentacion adicional a la solicitada.

Cuando se hace referencia al nUmero de caras, no tendran la consideracion de

caras las portadas ni los separadores, si tendran la consideracion de: caras los indices
obligatorios de los distintos apartados.

13.2. VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Se valoraran con un maxime de diez (10) puntos y un minimo de cero (0) puntos.

La valoracién maxima posible de cada uno de los documentos presentados para

justificar la oferta de los licitadores en relacion a los criterios no evaluables mediante
formulas, sera la siguiente:

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS Puntuacion
: maxima
a) Memoria descriptiva del proceso de ejecucion, Programa de Trabajos y : 6
plazo de ejecucion
b) Plan de calidad . 1,5
¢) Programa de actuaciones mediocambientales ' 1
d) Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios ' 1,5
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS 10

En la valoracion se tendran en cuenta las siguientes circunstancias:

» Adaptacién de cada uno de los documentos al contenido indicado en la presente

clausula.

Concrecion.
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e Acierto en la deteccidn de los puntos clave y problematica especifica de la obra.
¢ Coherencia de todos los documentos.

» Particularizacion a la obra.

e Aportacion de estudios especifibos ho incluidos en el proyecto de construccion.

La puntuacién técnica de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacion
obtenida segun los criterios establecidos redondeada al segundo decimal.

13.3. UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION EN LOS CRITERIOS NO EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

Para la admision de ofertas en la fase de evaluacion global (articulo 150.4
TRLCSP) se establece un umbral minimo de puntuacion en los criterios no evaluables
mediante formulas de: 6 puntos.

13.4. CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
13.4.1 ENUMERACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Se consideran criterios cuantificables mediante cifras o porcentajes aquellos
obtenidos a través de la mera aplicacién de las formulas establecidas en los pliegos. Se
incluyen dos criterios evaluables mediante férmulas el primero sera el precio u oferta
econémica y el segundo las mejoras ofertadas al contrato sin coste adicional para la
administracion: '

1. Precio u oferta econdmica

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposicion
econdémica relativa a la construccion de la obra, 1GIC excluido.

2. Oferta de mejoras

El tipo de mejoras que se establece seran:

TIPO A. Aquellas ofertas que asumen las unidades de obra correspondientes a la
ampliacion del proyecto, localizadas, definidas y presupuestadas en el anexo
denominado ANEXO DE MEJORAS A OFERTAR POR LAS EMPRESAS
LICITADORAS SIN ‘COSTE PARA LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO
“REMODELACION DE LA PLAZA DE ESPANA Y SU ENTORNO, AMBITO 2 FASE
1.

Dicho Anexo se encuentra incorporado con el namero VIl de los que se
inciuyen como tales al final de este pliego.

TIPO B. Herramientas de informacién, comunicacion y transmision de mensajes a la
sociedad en fase de ejecucion de la obra y sobre la situacion final.
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DESCRIPCION MEJORA TIPO B)

MEJORAB 1

Ud de lona serigrafiada

300 Uds. pancartas (en lotes de 20 unidades max. mismo disefio) de lona de PVC 300x200 cm,
con ojales para instalacion libre con bridas, incluida impresién a una a 600 dpi, con tintas UVI
curables, resistente al agua vy al sol, serigrafiada con informacién de la obra y del entorno o
imagenes del proyecto a realizar, colocada en el vallado mévil a lo largo del perimetro de la obra.
Opaca o microperforada a eleccién de la direccidn técnica.

MEJORA B2:

Ud de video profesional

5 Uds. De video técnico profesional de alta calidad, resumiendo el avance de la obra, su
| logistica, su implantacidn, etc. Entrega entre 3-5 min. de duracidn. 2 jornadas de grabacion.
Guionizacién. Grafismo de nivel alto. 2 revisiones, musica, entrevista y/o locucién.

MEJORA B3:

Ud de Infografia

5 Uds. Infografia 3D de fases de ejecucion y de la situacién final, en formato jpg en alta
resolucién (3000 x 2000 px a 72 ppp). que proporcione una visualizacion detallada de distintos
momenios a lo largo de la ejecucién de la obra y permita explicar graficamente como se realiza
todo el proceso y mostrando cémo serd el estado una vez acabada la actuacién, cuél sera su
aspecto, cudles sus acabados y cudl su integracidn con el entorno.

13.4.2 VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS '

13.4.2 a) VALORACION DE LA OFERTA ECONOMICA.

Se valorara con un maximo de diez {10) puntos y un minimo de cero (0)
puntos. En cualquier caso, no se admitiran Ofertas Econémicas cuyo importe sea
superior al Presupuesto Base de Licitacion.

La oferta econdmica (Poferta,i) se valorara entre O puntos para el presupuesto de
licitacion (Plicitacion) y 10 puntos para la oferta econdmica mas ventajosa (Poferta,min).
El resto de ofertas se interpolara linealmente segun la formula:

Puntuacion oferta i= ((Plicitacion - Poferta,i) / (Plicitacién — Poferta, min}))*10

13.4.2 b) VALORACION DE LAS MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE
ADICIONAL PARA LA ADMINISTRACION

Se valorard con un maximo de diez (10) puntos y un minimo de cero (0)
puntos, de acuerdo al siguiente desglose:

Pmejoras= Pmejoras A + Pmejoras B)
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Donde:

Prejoras = Puntuacién obtenida en el apartado de mejoras al contrato sin coste
adicional para la Administracion.

Prmejoras 4 = Puntuacion obtenida en el apartado de mejoras tipo A)

Prejoras 8) = Puntuacién obtenida en el apartado de mejoras tipo b)

En su oferta, cada licitador debera indicar qué mejoras de las relacionadas a
continuacion se comprometen. a ejecutar o llevar a cabo sin_coste adicional para la
Administracion.

1) Mejoras al contrato tipo A)

Se asignara 9 puntos a cada licitador que se comprometa a ejecutar, sin coste
Adicional para la Administracién, las mejoras correspondientes a la globalidad de las
unidades de obras presupuestadas por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
Mil, NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS, CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
DE EUROS (276.923,74 €) definidas, localizadas y detalladas en el anexo adjunto,
denominado ANEXO DE MEJORAS A OFERTAR POR LAS EMPRESAS LICITADORAS
SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO “REMODELACION DE LA
PLAZA ESPANA Y SU ENTORNO, AMBITO II, AMBITO 2- FASE 17

2) Mejoras al contrato tipo B)

Se valorara con un maximo de un {1) puntos y un minimo de cero (0) puntos, a
cada licitador que se comprometa, sin_coste Adicional para la Administracién, a ejecutar,
en obra, las mejoras de tipo B reflejadas en el cuadro siguiente:

DESCRIPCION MEJORA tipoB) | VALORACION €fud | o Eotimado
Mejora B1 _
300 Ud de lona serigrafiada (300x200cm) 50 €/ud 15.000
Msijora B2
5 Ud de video profesional (3-5min) 1.800 &/ud 9. 000 €
Mejora B3 l
5 Ud de Infografia 360 €/ud 1.800 €

Criterio de calificacién: Se considerara el importe econdmico estimado en el
cuadro adjunto de cada una de las mejoras tipo B ofertadas por el licitador y la suma
del conjunto de ellas (B1+B2+B3) sera el valor econdmico de la oferta que sera objeto
de puntuacién de conformidad con la siguiente formula:

(Veo)

POi = MQXPXW
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Donde:

PQi= Puntuacion obtenida en este apartado por cada licitador

MaxP= Puntos valoracion maxima de este apartado= 0,5

Veoi= Valoracién econémica de la oferta de mejora tipo B de cada licitador
Vemo= Valoracion econémica mayor de todas la ofertas Tipo B

13.5 PONDERACION DE LA PUNTUACION Y EVALUACION GLOBAL DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION

13.5.1 PONDERACION DE LA PUNTUACION

La mesa formulara propuesta de adjudicacién al Organo de Contratacion a favor de
la oferta que en su conjunto resulte mas ventajosa, conforme a los siguientes criterios de
ponderacion (Art. 150 del TRLCSP) por orden decreciente de importancia:

1. Ponderacion de la puntuacioén de mejoras al conirato: 0,5
2. Ponderacién de la puntuacion técnica: 0,3
3. Ponderacion de la puntuacion econémica: 0,2

13.5.2 EVALUACION GLOBAL DE LAS OFERTAS

En.consecuencia, se aplicara la siguiente formula sobre 10 puntos méaximo por
cada uno de los criterios de adjudicacion:

V=0,30 * Pmemoria + 0,20 * Pecon(’)mica+ 0,50 * Pmejoras

O
o
S
o
o)

Valoracion final de cada licitador

Puntuacién obtenida en el apartado de memeoria descriptiva técnica

Puntuacién obtenida en el apartado de oferta econémica

Puntuacién obtenida en el apartade de mejoras al contrato sin coste adicional para la
Administracion

Vi
Pmenmria

Peconémica‘

noI BN

I:’mejoras;

En caso de producirse empate en la puntuacidn final obtenida V; entre dos o
mas licitadores, la adjudicacion recaera en la oferta que haya obtenido mayor
puntuacién segun el criterio correspondiente a la Oferta econémica.

13.6 CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS

A los efectos de este apartado se denominara:
OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta- econdémica sobre el

presupuesto' base de licitacion. Cociente expresado en tanto por ciento entre la oferta
econdmica y el presupuesto base de licitacion.
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OFERTA MEJORAS, al resultado en tanto por ciento del importe total en
gjecucion material ofertado como mejoras sin coste adicional para la Administracion
(segun el apartado anterior: importe mejoras tipo A + importe mejoras tipo B) sobre el
presupuesto base de licitacion. Cociente expresado en tanto por ciento entre dicho
importe de mejoras ofertadas vy el presupuesto base de licitacidn.

OFERTA COMBINADA, al resultado de restarle a la OFERTA el valor obtenido

como OFERTA MEJORAS, es decir, OFERTA - OFERTA MEJORAS (en tanto por -

ciento) ‘

Para la determinacion de Ilas ofertas con valores anormales o
desproporcionados se aplicaran los siguientes umbrales:

13.6.1 CUANDO CONCURRA UN SOLO LICITADOR.

La OFERTA COMBINADA se considerara que no se encuentra en Baja
Desproporcionada cuando sea igual o superior al setenta y cinco (75%) por ciento del
presupuesto base de licitacion.

En caso contrario se le solicitara al licitador justificacidn de la misma,
aceptandose 0 en caso confrario declarandose desierta.

13.6.2 CUANDO CONCURRAN DOS LICITADORES.

Cuando la OFERTA COMBINADA mas baja sea inferior en veinte (20) unidades
porcentuales a la mayor se considerara que se encuentra en Baja Desproporcionada.

En este caso se le solicitara al licitador justificacion de la misma, aceptandose o
adjudicandose en caso contrario al de OFERTA COMBINADA mayor.

13.6.3 CUANDO CONCURRAN TRES O MAS LICITADORES.

Si alguna de las OFERTAS COMBINADAS fuese superior a diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las OFERTAS COMBINADAS presentadas, se
recalculard la media excluyéndose esas ofertas. En todo caso si el numero de las
restantes ofertas combinadas es menor a tres, la nueva media se calculara sobre las
tres menores |

Esta sera la media, en adelante OFERTA MEDIA COMBINADA, a utilizar para
considerar que una empresa se encuentra en baja desproporcionada.

Se considerard que una OFERTA COMBINADA se encuentra en Baja

Desproporcionada cuando sea inferior en diez (10) unidades porcentuales de la media
aritmética de las OFERTAS COMBINADAS presentadas.
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Para aquellas ofertas combinadas que se encuentren en baja desproporclonada
se le solicitara al licitador justificacion de la misma.

En el caso de que la mesa entienda que una o varias de las empresas han
justificado dicha baja desproporcionada, se consideraran ofertas admitidas.

14- LUGAR Y PLAZO DE _PRESENTACION _DE
PROPOSICIONES E INFORMACION A LOS LICITADORES.-

14.1.Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefalado en el anuncio de
licitacion que se publicara en el diario oficial correspondiente asi como en el perfil del
contratante del 6rgano de contratacion; plazo que en ningun caso podra ser inferior a
veintiséis dias contados a partir del siguiente al de la publicacién del correspondiente
anuncio en el Boletin Oficial de La Provincia.

14.2.La presentaciéon de las proposiciones podra realizarse mediante entrega en las
oficinas que se indiquen en el anuncio de licitacion. También podra realizarse mediante
envio por correo, en cuye caso el licitador debera acreditar y justificar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar,
en el mismo dia, al Cabildo Insular de Tenerife, la remisidn de la proposicion por fax, o

_ telegrama (art. 80.4 RGLCAP).

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es
recibida por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del
plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales desde la terminacidén del plazo sin
haberse recibido la proposicion, no sera admitida, en ningln caso, la proposicion
enviada por correo.

14.3. A los efectos anteriormente indicados la direccion y el n° de fax del Cabildo de Tenerife
es la siguiente:

EXCMOQ. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
PLAZA DEL CABILDO, S/N

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE

Islas Canarias — ESPANA

Numero de fax: 922 23 97 04

14.4.La presentacion de las proposiciones se debera realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a
cabo, rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el
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Cabildo Insular de Tenerife se realizara en el Registro General sito en Plaza de
Espafia, S/C de Tenerife, en el horario siguiente:

Horario General: en dias habiles de 8:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes,
y los sabados de 9 a 13 horas.

Horario Especial: julio y séptiembre: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a
14:00, martes y jueves de 8:30 a 18:00 horas y sabados de 09:00 a 13:00
horas; agosto: lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 y sabados de 09:00 a 13:00
horas. Del 15 de diciembre a 15 de enero: lunes, miércoles y viermnes de
08:30 a 14:00, martes y jueves de 08:30 a 18:00 horas y sabados de 09:00 a
13:00 horas. '

14.5.Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, ni suscribir ninguna
propuesta en union tempofal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admision de
todas las propuestas por ellas suscritas.

14.6.Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, asi como en el
proyecto aprobado por la Corporacion, y su presentacion supone, por parte del
empresario, la aceptacién incondicional del contenido de la totalidad de dichas
clausulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y la declaracién responsable de
que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.

14.7.L os licitadores podran examinar el pliego y la documentacion complementaria en el
Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza del Cabildo, s/n, Santa Cruz de Tenerife) y en
el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife: www.tenerife.es.

Cuando sea preciso solicitar informacién adicional o complementaria a que se
refiere el art 158.2 del TRLCSP y 78 del RGLCAP, la Administracién Insular debera |
facilitarla, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la recepcién de las
ofertas, siempre que dicha peticidbn se presente con una antelacién minima de ocho
dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se presentara al fax previsto en el
apartado 3° de la presente clausula.

14.8.Los licitadores indicaran de forma expresa aquella documentacién que el érgano de
contratacion ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo establecido en
el articulo 140 del TRL.CSP. Esta circunstancia debera_reflejarse claramente en el
propio documento_sefialado como tal. A tal efecto significar, que los documentos y
dates presentados por las empresas licitadores pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando su difusibn a tercero pueda ser confraria a sus intereses
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comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o
bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccion de
Datos de Caracter Personal. De no aportarse esta declaracion se considerara que
ninguin documento o dato posee dicho caracter. El modelo de declaracion se incluye en
el Anexo n° V.

14.9.Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacién
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia, y debera venir en castellano. La documentacién
redactada en otra lengua debera acompafarse de la correspondiente_traduccion oficial
al castellano (art. 23 RGLCAP). ‘

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.-

15.1. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del
objeto del contrato.

15.2. Los licitadores deberan presentar los TRES SOBRES que a continuacién se indican,
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.

En el exterior de cada uno de los sobres se hara constar los datos que a
continuacién se relacionan:

- Denominacion del contrato al que licita.

- Nombre o razén social del licitador (CIF incluido).
-Domicilio social. -

-N° de teléfono.

-N° de fax.

-Correo electrénico.

-Fecha y firma.

Dichos datos, seran los que se tomardn en cuenta a los efectos de las
comunicaciones y notificaciones oportunas, asi como para la devolucion de la
documentacion pertinente, salvo que en el mismao se haga constar expresamente un
lugar distinto para las mismas:

Los sobres incluiran el contenido que se indica seguidamente:

15.3. SOBRE N° 1.- Identificaciéon exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:
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Titulo: DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO “REMODELACION DE LA PLAZA DE ESPANA Y
SU ENTORNO, AMBITO 2 FASE 1, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE”

Su contenido sera el siguiente:

15.3.1. Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones

establecidas legalmente para contratar con la Administracion conforme al modelo
que se indica como Anexo n° | del presente pliego de clausulas administrativas
particulares. _
Dicha declaracidon sustituira, a la aportacién de la documentacién acreditativa
requerida en el art. 146.1 del TRLCSP, estc es, personalidad juridica del
empresario y, en su caso, su representacion; los requisitos de clasificacion o, en su
casi, solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional; la declaracion de no
‘encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibicién para contratar y de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado,
con la Comunidad Autbnoma Canaria y con el Cabildo Insular de Tenerife; de
hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes asi como que las prestaciones objeto del
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de
suU empresa.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse
por una declaracién de responsable, otorgada ante la autoridad judicial.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, debera
acreditar la posesion y validez de los citados documentos antes de adjudicar el
contrato, en el plazo de diez dias habiles a contar desde la recepcidon del
requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de
Contratacion. ‘

15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitacion agrupados en uniones temporales
de empresas deberan aportar una declaracion de compromiso de constituirse
formalmente en unidén temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo n°® V)
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la designacion de un
representante o apoderado Unico de la union temporal con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del conirato se deriven. El
Anexo debe venir firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién temporal.

15.3.3. En el Anexo n° | el empresario marcara con una “X’ la casilla que corresponda

respecto de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en
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caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacion al grupo, segun el art.
42 del Codigo de Comercio. La no pertenencia a ningln grupo de empresas debera
hacerse constar igualmente mediante declaracién responsable.

15.3.4. Las personas licitadores podran presentar una declaracion, designando qué

documentos administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, constitutivos
de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el Anexo n° IV.
De no aportarse esta declaracion se esta a lo establecido en el art. 140 del
TRLCSP.

15.4. SOBRE N° 2.- [dentificacion exterior. Se consignara en este sobre, en forma bien

visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “‘DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS CRITERIOS DE

A

DJUDICACION NO ECONOMICOS NI EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O

PORCENTAJES PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
“REMODELACION DE LA PLAZA DE ESPANA Y SU ENTORNO, AMBITO 2 FASE 1,
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE”

15.4.1.

15.4.2.

Su contenido sera el siguiente:

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con los
criterios de adjudicacién expresados en la clausula n® 13.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su
totalidad por el licitador, o ir acompafiada de una relaciéon de los documentos
que la_integran firmada por el mismo, en la que declare, bajo su
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.

La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su
veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia,
pudiendo realizar tal comprobacién por si misma, o mediante peticién al licitador
adjudicatario de documentacién o informes complementarios que deberan
presentarse en el plazo de cinco dias naturales siguientes a la recepcion de la
notificacion que emita la Mesa de Contratacion. La falsedad o inexactitud de tales
datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la posterior
resolucion del contrato, con perdida de la garantia constituida, asi como la
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tales hechos se
deriven.
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15.4.3.

15.4.4,

Si algtin licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios
que deben incluirse en el sobre n® 2, o la misma no contiene todos los requisitos
exigidos en la citada clausula 13 del presente pliego u omita alguno de los
apartados exigibles, la proposicién del licitador no serda valorada respecto del
~criterio de que se trate. |

El adjudicatario estard obligado al cumplimiento de los compromisos
ofertados aunque sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el

~ proyecto de obra aprobado..

15.5.

SOBRE N° 3.- Identificacién exterior: Se consignara en este sobre, en forma
bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

"PROPOSICION ECONOMICA Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE
CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
DE OBRA DENOMINADO “REMODELACION DE LA PLAZA DE ESPANA Y SU
ENTORNO, AMBITO 2 FASE 1, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE”,

15.5.1

15.5.2

Su contenido sera el siguiente:

Los licitadores incluiran en este sobre la oferta econdmica relacionada con los
criterios de adjudicacion del apartado n® 11 del Cuadro de Caracteristicas
Generales en relacion con lo previsto en la cldusula n® 13 del presente pliego de
clausulas administrativas.

Ademas el licitador debera presentar en este sobre una declaracion responsable
indicado el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, en caso de
que sea necesario, para hacer frente a la ejecucion del proyecto de obra objeto de
contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar debera estar inscrito como
demandante de empleo con una antigliedad de, al menos seis meses, o de seis
meses completos en periodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en
ambos caso, a la fecha efectiva de contratacién. A tal efecto debera adjuntar el

Anexo n° Vi debidamente firmado. La valoracién del personal contratado se realizara,

15.5.3

en caso de empate entre las ofertas, incrementando en 0,5 punrtos' la puntuacion
obtenida por el licitador en el computo global, que proponga contratar un mayor
ndmero de personas inscritas como demandantes de empleo.

Si el empate se produjera entre varias empresas gque no requieran la contratacién de
personal alguno, se decidira la adjudicacion mediante sorteo.

El contenido de la oferta econémica sera redactado conforme al modelo que se

~adjunta como Anexo Ill al presente pliego conteniendo todos los elementos que la

integran debidamente fechada y firmada. .
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15.5.4 El contenido de la oferta econémica sera redactado sin errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el drgano de contratacion estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion
sea rechazada. En la proposiciébn econdmica debera indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba
ser repercutido. '

En dicho importe estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecucion del proyecto de obra.

15.5.5 Asimismo se entenderan incluidos a todos los efectos en la propesicion
econdmica los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, gue sean
de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego

15.5.6 No seran admitidas aquellas proposiciones economicas cuyoc importe sea superior
al presupuesto de licitacion. '

Tampoceo se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion
estime fundamental para la oferta.

15.5.7 En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad
consignada en lefras, prevalecera la consignada en letras.

15.5.8 Oferta de mejoras tipo A y tipo B, segun lo establecido en la Clausula 13

16.- MESA DE CONTRATACION. -

La Mesa de Contratacion estara integrada por:

Como Presidente: El Director Insular de Movilidad y Fomento o persona en quien
delegue o que sea designada como suplente. '

Como Vocales:

- El Sr. Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos
o personal funcionario o laboral en quien delegue o sea designado como
suplente. :

- El 8r. Interventor General o personal funcionario o laboral que le sustituya.

- El Sr. Vicesecretario General de la Corporaciéon o personal funcionario o
laboral que le sustituya.

- La Arquitecta Jefe de Proyectos Insulares o personal funcionario o laboral
que sea designhado como suplente.
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17.1-.

- Como Secretario: El Responsable de Unidad de Transporte Guiado del
Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos o personal
funcionaric o laboral que sea designado como suplente.

La Mesa de Contratacion se regira por lo dispuesto en el articulo 320 del TRLCSP
en relacion con la Disposicion Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, asi como
los articulos 21 y 22 del RD 817/2009, de 8 de mayo.

Su composicion se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion
correspondiente con una antelacion minima de siete dias con respecto a la primera
reunién que deba celebrar.

A las reuniones de la mesa podran incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, segln la naturaleza de los asuntos a tratar,
los cuales actuaran con voz pero sin voto.

Todos los miembros de la mesa tendran voz y voto, excepcion hecha del secretario
que sélo tendra voz.

Para la valida constitucion de la mesa deberan estar presentes la mayoria absoluta

de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que
tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento juridico y al
controi econdmico-presupuestario del érgano.

17.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL.-

Transcurrido el plazo de presentacion de proposiciones y, en su caso, el otorgado
para la recepcion de las presentadas por Correcs, la Mesa de Contratacion se
reunira para calificar, previamente, la documentacion presentada en los SOBRES
NUMERO UNO por parte de los licitadores, y si observase defectos u omisiones
subsanables procedera a comunicar éstos verbalmente a los interesados al finalizar
la sesion, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, tal
circunstancia se notificara por teléfono y fax, al licitador correspondiente a través de
la direccién que hayan indicado en el sobre dejando constancia de dicha notificacion
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES
para que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusién definitiva del licitador si en el
plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacién.

Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

17.2.- Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de

Contratacion, podra recabar de los licitadores las aclaraciones que estime
oportunas sobre las declaraciones presentadas, asi como requeritles para la
presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser
cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la

declaracion de admision de las proposiciones.
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18.1.-

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo
que se hubiere conferido al efecto, se reunira la Mesa de Contratacion para adoptar
el oportuno acto sobre la admisién definitiva de los licitadores con expreso
pronunciamiento de ios rechazados y las causas de su rechazo.

18.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACION DE
OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.-

Una vez adoptado el acuerdo de admisién definitiva de los licitadores se reunira la
Mesa de Contratacion y se procedera, en acto publico a manifestar el resultado de
la calificacién de los documentos presentados, con expresion de las proposiciones
admitidas, de las rechazadas y las causas o causas de inadmisién de. estas
ultimas.

Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacidn
del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

La Mesa de Contratacion invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas que se
les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la
Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admision de ofertas, o el de correcciéon o subsanacion de defectos
u omisiones. ’

18 2.- A continuacion la Mesa de Contratacion procedera, a través de su Secretario, a la

apertura del SOBRE NUMERO DOS de los licitadores admitidos, dando lectura a la
relacién de los documentos aportados respecto a los criterios de adjudlcamon a
que se refiere el citado sobre. |

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
dportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de preducirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el érgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

Si la Mesa de Contratacidén estimare procedente requerir a los licitadores
aclaracion complementaria respecto de la documentacién presentada en el sobre
n°2 dicho requerimiento debera ser cumplimentado por los licitadores en el plazo
méaximo de cinco dias naturales contados a partir del siguiente al recibo de la
notificacion emitida por el Secretaric de la Mesa.
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18.3.-

18.4.-

A continuacion, se dara por concluido el acto plblico celebrado, de cuyo desarrollo
se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa remitiendo, en su caso, la
documentacién a los efectos de que se emita informe técnico.

En el plazo maximo de un mes desde la presentacion de las proposiciones, en el
dia y hora sefialado mediante anuncio que se publicara en el perfil del contratante,
la Mesa de Contratacion se reunira, en acto publico, para comunicar a los
licitadores cual es la puntuacion obtenida respecto de los criterios objeto de
valoracion del sobre numero dos y proceder, posteriormente, a la apertura del
SOBRE NUMERO TRES.

El acto comenzara dando lectura, por el Presidente de la Mesa, al resultado de la
evaluacion relativa a la documentacion contenida en el sobre n® 2, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran
reflejadas en el acta.

A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre nimero
3 de los licitadores admitidos, dando lectura a los documentos incluidos en el mismo.

La Mesa de Contratacién, una vez valoradas las ofertas, las clasificara por orden
decreciente, las que nho hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas y
elevara al érgano de contratacion la propuesta de adjudicacion, razonada, a
favor de la oferta mas ventajosa, que incluira en todo caso la ponderacion de los
criterios indicados en la clausula n® 13 del presente pliego de clausulas
administrativas particulares, acompanada de Ias actas de sus reuniones y de la
documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el organo de
contratacion no dicte el acto de adjudicacion.

18.5.- En el caso que se dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas se considerara

- 18.6.-.

como oferta econdmica mas ventajosa aquella que se haya comprometido a
contratar el mayor nimero de personas inscritas como demandantes de empleo
con al menos seis meses de antigliedad a la fecha efectiva de contratacion o,
excepcionalmente, a otro personal cuando se acredite que los puestos que se
precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha
antiglledad o cuando el personal objeto de contratacién haya estado inscrito seis
meses completos como demandantes de empleo en periodos no consecutivos en
los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacién. -

Si aplicado el desempate anterior dos o mas licitadores obtuviesen la misma
puntuacion, sera adjudlcatano aquel que haya presentado una menor oferta
econémica.

18.7.- El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde

la apertura de las proposiciones. Las proposiciones presentadas tienen caracter
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A

firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta el plazo maximo de resolucion del
procedimiento.

19.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO.-- |

19.1.- El érgano de contratacién requerira, a través del Sr. Director Insular de Movilidad y
Fomento o Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos que
impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente
mas ventajosa, para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion gque a continuacién se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa
de Contratacién:

19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la_personalidad del empresario
y la representaciéon, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma
siguiente:

o Documento Nacional de ldentidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si
se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucion o de
modificacién en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de
que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas
exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder prestar el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

l.a capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcién en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacién del Estado en que estén establecidas o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de estar
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo | del RG.L.C.AP.
(art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP).

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
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Domicilioc de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del
TRLCPS. ‘

+ Cuando el licitador actue mediante representante, éste debera aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaria General del Cabildo,
acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades
para licitar ademas del D.N.I. del representante.

19.1.2.- Documentacion acreditativa de la clasificacion empresarial o, en caso de
empresas extranjeras de Estados miembros de la Unidn Europea, la solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional mediante la presentacion de la
documentacion exigida en el presente pliego. ‘

19.1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su
solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma (art. 24.1 del RGLCAP).

19.1.4.- La presentacién por el licitador del certificado de estar inscrito en el

Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, en su caso, le

eximira de aportar la documentacion que se detalla: ,

» Personalidad y representacion a que se refiere el apartado 19.1.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado
aportado.

e El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de

Canarias debera ir acompafiado en todo caso de una declaracion responsable

~ en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no
han experimentado variacion.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos sera el de finalizacidn del plazo para presentar las
proposiciones.

19.1.5.- Las Empresas extranjeras, deberan aportar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la
persona licitadora.

19.1.6.- Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos de prevencién de
riesgos laborales (Anexo ll).
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19.1.7.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimienio de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

¢ Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido ain la
obligacién de pago. El alta debera adjuntarse en todo casc cuando en el
recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion
-debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que
~les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

e La mera presentacion de proposiciones habilita / autoriza a! Cabildo insular de
Tenerife para solicitar y obtener en nombre de los licitadores, de oficio y por via
telematica, los certificados acreditativos de la situacion de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado, con la comunidad
autonoma Canaria y con la Seguridad social, no siendo necesario que los
aporte, en su caso, el licitador propuesto como adjudicatario.

e Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquiera otra
circunstancia, sea imposible para esta Corporacién obtener via telematica
dichos Certificados, se requerira al licitador propuesto como adjudicatario para
que sea éste el que en el plazo de 5 dias habiles presente las certificaciones
de cumplimiento de obligaciones tributarias (Estado/Comunidad Auténoma) y
Seguridad Social.

o Certificacion administrativa emitida por el érgano competente del Cabildo
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo. Dicha certificacion seréa expedida de oficio.

E! licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General .de la LCAP, habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable. '

19.1.8.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o
no a Estados miembros de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en
Espafia, deberan presentar certificacion expedidé por autoridad competente en el
pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
‘correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite
gue se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este
apartado habré de referirse a los doce Gitimos meses.
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19.2.-

19.3.-

19.1.9.- Las certificaciones precitadas tendran validez, a efectos de participar en los
procedimientos de licitacion, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha
de expedicion.

19.1.10.- Resguardo acreditativo de la constitucidon, de garantia definitiva ingresada
en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicacion,
excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la clausula siguiente. De no cumplir
este requisito por causas a él imputables, la Administracion no efectuara la
adjudicacién a su favor, siendo de aplicaciéon lo dispuesto en el uliimo parrafo del
articulo 151.2 del TRLCSP.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo antetior cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo,
garantia giobal por importe suficiente ante la Administracién contratante, en los
términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara
vigente y efectiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas ias ofertas.

La documentacion presentada se trasladara a la Mesa de Contratacién para su
examen y calificacion.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentacion en el
plazo referido en el punto primero de la presente clausula, la Mesa de Contratacion
procederd a su exclusion del procedimiento de adjudicacidn. A continuacion se
procederia a requerir la documentacion al siguiente licitador por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas y asi se procedera sucesivamente hasta
gue se presente correctamente la documentacion exigida. '

Si la documentacion aportada por el licitador en el plazb requerido presentase
defectos u omisiones subsanables se le otorgara un plazo no superior a tres dias
habiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta y se procedera a su exclusion del
procedimiento de adjudicacion procediendo a requerir la documentacién al
siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacion podra recabar del licitador aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados 0, en su caso, requerirles para la
presentacion de otros complementarios en el plazo de cinco dias naturales
siguientes al recibo de la notificacion.

Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del
procedimiento el érgano de contratacion puede pedir en cualquier momento
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19.4.-

19.5.-

19.6.-

19.7.-

antes de adjudicar la documentacion a todos los licitadores. Este requerimiento
habra de efectuarse antes de la apertura de la oferta econdmica, salvo supuestos
excepcionalisimos en que se podra solicitar con posterioridad y siempre y en todo
caso antes de la propuesta de adjudicacion. '

El érgano de contrataciéon adjudicara el contrato dentro de los CINCO dias habiles
siguientes a la recepcidn de la documentacion requerida al propuesto como
adjudicatario.

El acuerdo de adjudicacién debera ser motivado y se notificard a los licitadores v,
simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante. Sera de aplicacion a la
motivacién de la adjudicacidn la excepcion de confidencialidad contenida en el
articulo 153 del TRLCSP.

No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando el organo de contratacidon no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de Contratacion debera motivar su degcision.

El organo de contratacién podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacion,

- renunciar a la ejecucién del contrato por razones de interés publico debidamente

19.8.-

justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso
de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o .de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En tal supuesto, si
fuere instada, la compensacion conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP
se esta a lo dispuesto en el apartado 5.2 del cuadro de Caracteristicas Generales del
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

La notificacién de la adjudicacidon debe contener, en todo caso, la informacion:

" necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado

19.9.-

20.1.-

contra la decision de la adjudicacién, conteniendo todos los extremos expresados en
el citado art. 154.4 del TRLCSP.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacién de la
resolucién de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacion
gue acompafia a las proposiciones quedara a disposicién de los interesados. Si éstos
no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado
plazo, el 6rgano de contratacidn no estara obligado a seguirla custodiando.

20.- FORMALIZACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucién, o por retencion de parte del
precio, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del
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20.2.-

Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General de Ila
Corporacion Insular. Los avales y los certificados de seguro de caucion deberan estar
bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo Insular.

Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha
en que se notifiqgue al adjudicatario la resolucion de la modificacién del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

20.3.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su

caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatarioc debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion. '

20.4.- La devolucién o cancelacién de |la garantia definitiva se realizara, una vez producido el

vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto

- éste sin culpa del contratista.

21.1.-

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

Como tramite previo a la formalizacion del contrato |la persona adjudicataria, en el
caso que fuere una unidén temporal de empresas debera aportar escritura plblica
de formalizacion de la misma, cuya duracidon sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion, CIF asignado y nombramiento de representante con poder
suficiente.

21.2.- El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el

lugar de sede del 6rgano de contratacion.

21.3.- El contrato se formalizara en documento administrativo que se ajuste con exactitud a

las condiciones de la licitacion, no mas tarde los quince dias habiles contados desde
el dia siguientes a la recepcion por el adjudicataric de la notificacion de la
adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro pablico. No obstante, el contratista podra solicita que el contrato se
eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningdn caso se podra incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y demas documentos integrantes del contrato.

21.4.- La formalizacién del contrato se publicara en el perfil de contratante del drgano de

contratacion indicando como minimo los mismos datos mencionados en el anuncio de
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adjudicacion asi como anuncio de formalizacién del contrato en el boletin oficial que
corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha
de la misma.

21.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el

contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion
sobre la garantia definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no
formalizacion fueren imputables a la Administracion, se podra indemnizar al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

21.6.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

22.1.-

22.2.-

22.3.-

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.-

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicaciéon de los
anuncios de licitaciéon en Boletines y Diarios Oficiales, y, en su caso, los de
formalizacién del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacién se descontaran en el primer pago efectuado a favor
del contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del
presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el
apartado 5 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

La Direccion facultativa de la obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar pertinentes los
gastos que se originen serdn de cuenta del contratista hasta un importe maximo del
1.5 % del presupuesto de ejecucion material, segin lo establecido en el Pliego
de Prescripciones Técnicas “Control de Calidad”.

Seran gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la ejecucion de la obra, la circulacién en la zona que ocupan los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en su lindes e inmediaciones, asi como cumplir las érdenes sobre
instalacion de sefales complementarias o modificacion de las ya instaladas.

22.4.- Asimismo el contratista debera, instalar y retirar a su finalizacion, a su costa, los

carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene
el Director del Contrato segln la definicion contenida en el Manual de identificacion
corporativa aprobado por la Corporacién Insular, debiendo tenerse en cuenta lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Como tramite previo al abono de la primera certificacién de obra sera necesario la
presentacion de la documentacion acreditativa de la colocacion del citado cartel de
obra.

22.5.- Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacion al publico

sobre el inicio y finalizacién de la obra mediante publicacion de anuncio tipo en el
periodico o peridcdicos de mayor difusion de la Isia.

22.6.- Seran asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta

22.7.-

23.1.-

ejecucion de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (sefializacion,
medidas de proteccién colectiva, medidas de proteccion individual, evaluacion de
riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.).

Asimismo seran de cuenta del contratista la gestion de las solicitudes y el
otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier
requerimiento que fuere necesario asf como el abono de los tributos que ello
conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro
organismo publico o privado que sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al
uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para
ello sean necesarios y dando conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido
dichos tramites. '

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta
estipulacion contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista,
sera repercutida posteriormente por aquel quien podra ingresarlo en Arcas Insulares
o se le descontara de la primera certificacion de obra que la Administracion le
abonara, previa entrega, por la Administracion al contratista, del justificante de su
abono previo por la Administracion.

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y
DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.-

El érgano de contratacién, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP,
designara un Responsable del contrato durante la ejecucién de la obra a quien le
correspondera supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de aseg'urar la correcta realizacidén de la
prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Direccion
facultativa de la obra.

Su nombramiento sera comunicado al contratista en el acto de adjudicacion o, en su
caso, en el plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacion del
contrato; asimismo se notificara, su sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha en
que se hubiere producido.
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23.2.-

El responsable del contrato tendra libre acceso a la obra asi como al “Libros de
6rdenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratacion”,

Asimismo el érgano de contratacion designara a un director facultativo de la obra
responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta
realizacion de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo
con estricta sujecién al- proyecto de obra aprobado y que las mismas se.realicen
dentro del plazo establecido.

La Direccion Facultativa de obra que incluye la coordinacién en materia de seguridad
y salud en la obra podran ser desarrolladas directamente por el personal de la
Administracién o por el personal técnico por ella contratado, asi como una
combinacion de ambos.

Para el desempeiio de su funcion, el Director facultativo podra contar, ademas, con la
colaboracion de personal a sus érdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podran
constituir con €l la direccion en la ejecucion del contrato y tendran libre acceso y
podran inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos. |

La direccién facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érganc de
contratacion. Asi mismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decisidon alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo dispuesto
en la clausula n® 31 del presente pliego.

El director facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro
de ordenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacidn” asi como la
documentacion necesaria para la ejecucion del proyecto. El director facultativo hara
constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo
del proyecto formute al contratista adjudicatario.

La realizaciéon por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando estas se realicen
bajo las instrucciones de la Direccién facultativa, no generara obligacién alguna para
la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento
de sus obligaciones.

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designara ademas del Jefe de Obra objeto

de valoracion en su oferta, a un encargado de obra con experiencia minima de
cinco afios de obra civil y/o arguitectura, asi como a un delegado de obra con
experiencia acreditada en obras similares a las que son objeto de contratacion,
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23.4.-

23.5.-

23.6.-

debiendo suscribir cuantos documentos se determinen y garantizar que se ponga en
practica las ordenes de la Direccion facultativa.

Las titulaciones, homologaciones y plazo de presentacion se regirdn por lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con expresa reserva por
parte del Cabildo Insular de aceptar o rechazar a cualquier medio humano sefialado
en los pliegos de condiciones, tanto técnicos superiores como mandos intermedios o
encargados designados.

El adjudicatario del contrato aportara cuanta documentacién y precisiones fueren
requeridas por el organo de contratacion o, en su caso, responsable' del contrato
durante su ejecucion. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de
ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
del contrato, el rgano de contratacién podra exigir la adopcion de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El responsable del contratc o el director facultativo podra ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados de su reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la direccién facultativa certificara la indemnizacion
que corresponda a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios
unitarios del proyecto una vez aplicadas la baja de adjudicacion.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
cperaciones se deriven, con el limite establecido en la Clausula 22.2 del presente
Pliego.

Por su parte, podra la direccion facultativa ordenar, con caracter de urgencia, la

ejecucion de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos

imprevistos. El adjudicatario debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
propia direccion facultativa promueva, con posterioridad, la tramitacion administrativa
correspondiente que se sustanciara mediante el procedimiento previsto en el art. 146
del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara -

mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97
del RGLAP. '

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE
RESIDUOS.-
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24.1.- En aplicacion del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el

24.2.-

articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el
contratista debera elaborar, en el plazo maximo de treinta (30) dias naturales
contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de
adjudicacion del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en funcién de
su propio sistema de ejecucion de la obra. Dicho plan sera redactado por técnico
con titulacion exigida legalmente y suscrito por la entidad mercantil adjudicataria
del contrato.

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el érgano competente de la
Administracién Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicacion de aperturaa
la Direccibn General de Trabajo del Gobiemo de Canarias como requisito
imprescindible para que pueda comenzar efectivamente. '

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo alli estipulado sin que tenga derecho a
percibir mas importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la
baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras
gue vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones
vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el
citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracién Insular en otro
sentido. En todo caso, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.
Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa
modificacidon del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

l.os referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la
obra, debiendo contar con la autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no
impedira la comprobacidn del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien
éstas no podran comenzar efectivamente sin {a citada aprobacion del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacién
del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia

de los extremos mencionados.
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24.3.-

24.4 -

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacién supondra una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000euros del
precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el
Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion
de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como cualquier cambio
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro
de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

El adjudicatario del contrato debera presentar en el mismo de plazo de treinta (30)
dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo
de adjudicacion del contrato, un plan de gestion de residuos de construccion y
demolicién de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de residuos
de construccion y demolicién, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez
informado por la direccion facultativa y aprobado por el érgano competente de la
Administracion Insular pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

25- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEQO E INICIO DE LAS

25.1.-

25.2.-

OBRAS.-

En el plazo maximo de un mes, contados desde la formalizacion del contrato, se
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la compt‘robaci(’)n del replanteo
realizado previamente a la licitacion en la que intervendra el contratista o su
representante legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo
establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disposicién real de los terrenos, su idoneidad vy la
viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizacién para su inicio, haciendo
constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacidn
gquedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar
el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.
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25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de! proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la
direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo
de la misma, justificandolo en la propia acta.

25.4.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad. ' |

26.- PROGRAMA DE TRABAJO.-

26.1.- El contratista estara obligado a presentar a la Administracién un programa de trabajo
en el plazo de treinta (30) dias naturales contados desde la formalizacion del
contrato que incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP.

26.2.- La Administracién resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los
16 dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

26.3.- Los plazos parciales que proceda ﬁjérse en la aprobacion del programa de trabajo, se
entenderdn integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

26.4.- Cada vez que se modifiguen las condiciones contractuales, el contratista quedara |
obligado a la actualizacion y puesta al dia del programa de trabajo.

26.5.- La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que
la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el
pago de dichas certificaciones.

26.6.- El presente programa de trabajo queda supeditado a lo ofertado por el
adjudicatario segun lo establecido en la clausula 13 del presente Pliego.

27.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATISTA.-

27 1.- La ejecucién del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

27.2.- La obra se ejecutara con estricta sujecion a lo establecido en el presente pliego asi
como al proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de este, diere al contratista el director
facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los ambito de
sus respectivas competencias. Cuando las instruccicnes se dieren de forma verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

54




27.3.-

27.4.-

27.5.-

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccidon puedan.
advertirse. :

Si a juicio del director facultativo de fa obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion alguna,
aungue se hubiese apreciado después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios
gue se manifiesten durante el plazo de quince afios a contar desde el dia siguiente a
la fecha de la recepcion de la obra.

Transcurrido este plazo sin. que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida |la responsabilidad del contratista.

El contratista serda responsable de todos los dafios y perjuicios directos e
indirectos que se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y
directa de una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable dentro de los
limites sefalados en las leyes. '

También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El contratista debera disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente
documentacion, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la
legislacion vigente, segun lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

» Libro de 6rdenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente por
el Servicio al que esta adscrita la obra y se abrira al dia de la fecha de ia
formalizacién del acta de comprobacion del replanteo y se cerrara el dia de
formalizacidn del acta de recepcién. Durante dicho lapso de tiempo estara a
disposicion de la direccién facultativa de la obra para que, cuando proceda,
anotara en él las oOrdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

E! contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si 0 por medio de
su delegado o jefe de obra, cuantas érdenes o instrucciones reciba de la
direccion facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los
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efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad
de una posterior autorizacién de tales transcripciones por la direccién
facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales,
deberan ser ratificadas por escrito en plazo mas breve posible, para que sean
vinculantes por las partes. '

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la
recepcion de la misma gue pasard a poder de la Administracion, si bien podra
ser consultado en todo momento por el contratista.

Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de
seguridad y salud debera mantenerse el libro de incidencias al que tendra
acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997,-
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la cbra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, 0
cuando no fuere necesario la designacion de Coordinador, en poder de la
direccion facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de
veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada a la Inspeccion de
Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista
y alos representantes de los trabajadores de éste.

Libro de Subcontratacion: Asimismo se dispondra en la Oficina de la obra de
dicho Libro de Subcontratacion, habilitado por la Autoridad Laboral
correspondiente, en que se debera reflejar, por orden cronolégico desde el
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006,
de 18 de octubre, reguiadora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion y desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccién facultativa de la obra y el resto de
persona relacionadas en el Ultimo apartado del o art. 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregard una copia de referido Libro de
Subcontratacion a la Administracién Insular.

Plan de gestion de residuos debidamente aprobado por el 6rgano
competente de la Administracién Insular.

Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracién Insular asi como,
en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta
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gjecucion de la obra, asi como el programa de trabajo y el plan de Seguridad y
Salud. :

27.6.- El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de
los que tenga conocimiento con ocasidn de la ejecucion del mismo no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacién a terceras personas sobre la materia objeto del
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a
estos efectos con la previa autorizacion de la Administracién.

El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion Insutar,
publicar noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

27.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra
ninguna relacién laboral con la Administracion, bajo ningln concepto, dependiendo
exclusivamente de la persona contratista, quién tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligada al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por
lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de persona empieadora, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral ¢ de otro tipo, existente entre
aquella, o entre sus subcontratistas y las 'personas trabajadoras de una y otra, sin que
pueda repercutir contra la Administracidon ninguna multa, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

27.8.- La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de la
vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las
cuotas de la seguridad social, en el caso que no se hubieren efectuado o no se
encuentre al corriente, se retendra la garantia definitiva ingresada en Arcas
Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran
derivarse para la Corporacion Insular. '
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27.9.-

27.10.-

El contratista estd obligado a cumplir los plazos de ejecucioén contractual que
comenzard a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del
replanteo. Asimismo, debera cumplir los plazos parciales que se determinen en el
programa de trabajo que presentard a la Corporacidn Insular para su aprobacion por
el organo competente.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicitare la direccion de

~ la obra o el responsable del contrato un reportaje fotografico sobre la misma asi

como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

27.11.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservacién y policia de la obra

27.12.-

hasta la recepcién de aquella y durante el plazo de garantia de las mismas.

Al amparo de lo establecido en el articulo 118 del TRLCSP, sera asimismo obligacion
esencial del contratista aportar certificacion emitida por el érgano del servicio publico

de empleo correspondiente acreditativa del cumplimiento de lo preceptuado en el

acuerdo plenario n° 15 del Excmo. Cabildo Insular en pleno en sesion celebrada el
dia 3 de junio de 2013, que establece como condicion especial de ejecucion de los
contratos que: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal para la
ejecucion del contrato, ésta debera llevarse a cabo entre personas inscritas como
demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigliedad a la fecha efectiva
de contratacion. Excepcionalmente, se podra contratar a otro personal cuando se
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por
personas inscritas con dicha antigliedad o cuando el personal objeto de contratacién
haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en
periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la
contratacion. '

28.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS
DERECHOS DE COBRO.-

28.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta

sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego
y a lo establecido en el TRLCSP. A tal efecto sera de aplicacion lo establecido en
el articulo 17.5 de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, de Modificacion de los
aspectos fiscales del Régimen Econémico y Fiscal de Canarias, en lo referente
a la inversion del sujeto pasivo, de tal forma que la persona juridica que realiza
la contratacion se autorrepercutira el IGIC tomando como base imponible el
presupuesto de adjudicacion del contrato y el contratista emitira su factura sin
IGIC, debiendo incluir la mencion “inversion del sujeto pasivo”.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los diez
(10) primeros dias siguientes al mes que corresponda, certificacidn de obra que
comprende la obra realmente ejecutada durante dicho petiodo de tiempo, tomando
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como base la relacion valorada que el mismo elabore de conformidad con el
procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendran la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en
forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden y a resultas de |a
certificacion final de las obras ejecutadas que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al
contratista para su conformidad o en su caso, alegamones se trasladara al Servicio
Administrativo para su tramitacién.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de

- medicién se adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos.
Asimismo se anexara informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare
deduccion por imposicién de penalidades previamente aprobadas por el 6rgano de
contratacion.

28.2.- Los drganos que intervienen en la tramitacion de las facturas que se deriven de la

presente contratacion son los siguientes:

* OFICINA CONTABLE
Denominacion: Intervencion General
Codigo DIR 3: LAOGO1752
ORGANO GESTOR
- Denominacion: Servicio Administrativo de Movilidad
y Proyectos Estratégicos
Cédigo DIR 3: LAQOD1737
UNIDAD TRAMITADORA
Denominacion: Servicio Administrativo de Movilidad
y Proyectos Estratégicos
Codigoe DIR 3: LAQ001737

El contratista presentara en la Corporacion Insular la correspondiente factura
gue se adjuntara a la certificacion mensual emitida. Dicha factura, que debera
cumplir los requisitos legalmente establecidos y detallar como partida independiente
el impuesto general indirecto canario (IGIC), identificara al Area gestora del contrato y
al érgano destinatario de la factura conforme a lo descrito en el apartado n°® 27 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

28.3.-. El contratista debera hacer constar en la factura que se expida por la unidad
tramitadora y de la oficina contable, con indicacion de los correspondientes codigos
de acuerdo con el “Directorio Comtn de Unidades y Oficinas DIR3" gestionado por la
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28.4.-

Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detallan en el
apartado anterior.

Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y Creacién del Registro
Contable de Facturas en el Sector Plblico, estén obligados, a partir del 15 de enero
de 2015, a facturar electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo
haran ajustandose al formato estructurado de factura electronica Facturae versién
3.2.x con firma electronica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a
través de la Plataforma de Facturacion Electronica, http://face.gob.es.

La Administraciéon debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta
(30) dias siguientes a su expedicién y abonar su importe dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la fecha de aprobacién de la certificacion de obra conforme a lo
previsto en el art. 216.4 del TRLCSP, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

La factura sera debidamente conformada por el Director facultativo de la obra ademas
de por el Jefe del Servicio correspondiente.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley
3/2004. _

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suSpensién del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en
los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion se
estara a lo dispuesto en el art. 217 del TRLCSP. El interés de demora se calculara
sobre el importe de la obligacion pecuniaria principal y demas tributos que graven la
operacion.

Sera requisito para que el contratista pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacién por costes de cobro el
cumplimiento por su ‘parte de las obligaciones contractuales y legales y haber

cumplido con la obligacion de presentar la factura en el Registro General indicado, en
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tiempo y forma. En todo caso si el adjudicatario incumpliere el plazo para la
presentacion de la factura, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos
treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura en el Registro General, sin
que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

28.5.- Las partidas sefaladas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”, se
abonaran conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
En su defecto, se estara a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP.

28.6. El contratista podra, previa peticién escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta
por acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulos 232 del
TRLCSP y 155 del RGLCAP. '

28.7. El contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractua'les, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente
(art. 152 del RGLCAP).

28.8. El contratista podra ceder sus derechos de .cobro conforme a Derecho siendo
requisito imprescindible la notificacion fehaciente del acuerdo de cesién (art.218
TRLCSP). La Administracion Insular, previo los tramites precisos en la Intervencion y
Tesoreria General expedird mandamiento de pago a favor del cesionario.

28.9. De la primera certificacion de obra mensual que se abone al contratista de retendra
los requerido en la clausula nimero 22 el presente pliego respecto del pago de
anuncios. Asimismo, para su abono ‘se debera presehtar la documentacion
acreditativa de la colocacion del cartel de obra.

29.- CUMPLIMIENTO DE LQOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y
PENALIDADES POR DEMORA.-

29.1.- Ei adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijlado para la realizacidn del mismo asi como los plazos parciales que se puedan
sefialar en el programa de trabaijo.

29.2.- La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de
la Administracion.

29.3.- Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido o, en su caso, de los
plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido
en demora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar
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29.4.-

29.5.-

29.6.-

29.7 .-

indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o
por la imposicién de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio
al dia. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un muitiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de
nuevas penalidades. En este altimo supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener
derecho la Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del
contratista.

En caso de cumplimiento defectuoso del ohjeto de contrato por el contratista el
organo de contratacién podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalidad econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato. Se entiende por cumplimiento defectuoso el incumplimiento
de la obligacion esencial de ejecucion determinada en la clausula 27.12 del presente
pliego, dado que sera considerado infraccion grave.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por los dafios y perjuicios ocasionados con
motivo del retraso imputable al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido
parcialmente la ejecucién de la prestacic’m‘ definidas en el contrato, el érgano de
contratacion podra optar, indistintamente, por su resolucion 0 por la imposicion de
penalidades. ' '

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, previa
instruccion de expediente contradictorio que serd inmediatamente ejecutivo y se
haran efectivas mediante la deduccion de las certificaciones y, en su caso, de la
garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantias, el contratista
vendra obligado a completar la misma, dentro los quince dias habiles siguientes a fa
notificacién de la penalizacion. '

30.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

62




30.1.-

30.2.-

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por al
adjudicatario a un tercero siempre que la cesion no resuite una restriccion efectiva de
la competencia en el mercado.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan
cumplirse los requisitos previstos en el articulo 226.2 del TRLCSP.

El cesionaric quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente. '

El contratista podra subcontratar con terceros la gjecucion parcial del contrato
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato. '

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de la prestacion objeto
de contrato, el contratista debera comunicar anticipadamente, con una antelacion
minima de veinte dias y por escrito, a la Administracion la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando:

o La parte del contrato que se pretende subcontratar y su impotte.

e Laidentidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, asf
como declaracion de responsable que no esta incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP.

e Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
cenjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden
del 60 por ciento del importe de adjudicacién del contrato principal, con
indicacion expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados
y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicacién, representa sobre el presupuesto de adjudicacién del contrato
principal.

¢« Compromise del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228
del TRLCSP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucién, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion,
en un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las
modificaciones producidas. ‘

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente a la
Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de cladusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato.
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30.3.-

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud
de las autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

Los subcontratistas no tendran en ningln caso accién directa frente a la
Administracién contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacién vigente en materia de
subcontratacién, en especial las normas sobre subcontratacion previstas en la Ley
reguladora de la subcontratacion de Sector de la Construccion (Ley 32/2006) y lo
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras
el Libro de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente
actualizada la relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la .LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

30.4.- El incumplimiento de los requisitos de informacién previa se entiende sin perjuicio de

30.5.-

lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificacion
por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas
en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se
impondra la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujecion a
lo siguiente:

e Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades de las certificaciones
mensuales gue se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia conforme
al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoacidon del correspondiente
procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.

e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato salvo que
el 6rgano de contratacién, motivadamente estime que el incumplimiento es grave
en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%.

30.6.- El Cabildo Insular de Tenerife se reserva el derecho de proceder a la comprobacién

del cumplimiento de plazos de pago del contratista a los subcontratistas mediante el
examen de la contabilidad correspondiente a las relaciones entre contratista y
subcontratistas, en la ejecucion de la obra de referencia.
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31.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

31.1.-Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas

31.2.-

31.3.-

imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona
adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartados
a), b) y ¢) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona contratista
de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procedera dicho
abono en el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados
apartados de! articulo 237 del TRLCSP para la resclucidon del contrato, la
adjudicataria no la solicitase.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignharan las
circunstancias gue la han motivado vy la situacion de hecho en la ejecucion de aquél.
Dicha acta debera ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el
responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicion de obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la
parte o partes de la obra suspendida.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre vy
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los
perjuicios sean los minimos posibles para la Administracidn. Asi, el contratista debera
adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar ias
consecuencias econdmicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, deberad estar completamente justificada documentalmente y en ningun
caso podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nUmero de meses
de paralizacion por el importe abtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos
y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la
paralizacion. ~ '

En el caso de que la suspensiéon acordada fuese temporal parcial, es decir,
afectase solo a una parte de las obras en ejecucidn, asimismo se levantara la
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que suponen
las obras paralizadas respecto del totai contempladas en el proyecto aprobado y se
aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el apartado anterior para
determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion,
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los
efectos de la concesion de la prorroga que proceda.
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31.4.-

32.1.-

32.2.-

32.3.-

Ilgualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias sefialadas en el art. 216.5 del TRLCSP.

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO.-

El contrato solo podra modificarse, por el érgano de contratacidn, por razones de
interés publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones convencionales.

Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art.
107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la
licitacidon y adjudicacion y debera limitarse a introducir variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de
obra no previstas en el proyecto o0 cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en
éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los art. 108. 2y 3; 211y 234

del citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

32.4.- Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias para

32.5.-

32.6.-

el contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP. )

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
gjecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, sin perjuicio de las previsiones establecidas en cuanto al
exceso de mediciones en el Pliego de Condiciones Generales para la ejecucion de
obras del Estado. Asi mismo, en caso de discordancias enire los documentos del
proyecto, tampoco podré adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion
de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 3.4 y 3.5 del presente pliego.

Cuando la Direccidn Facultativa considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se substanciara con caracter de urgencia con las
actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccidn Facultativa, no generara obligacion alguna
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para la Administracion, quedando ademas la perscna contratista obligada a rehacer
las obras afectadas sin derecho a abono alguno.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obra,
la persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

32.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar
para la formacidn de los nuevos precios a establecer, en su caso, seréan, en cuanto
resulten de aplicacion, los fijados en las descompaosiciones de los precios unitarios del
proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que
correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra
afectada por parte de la Administracion o por la persona empresaria que esta
designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracién, previa audiencia del contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que
ha de verificarse su cumplimiento.

33.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

33.1.- La resolucion del cdntrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 85, 223 Y 237 del TRLCSP.

33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el art. 223.h) del citado
TRLCSP se consideraran incumplimientos de. las obligaciones contractuales las
siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar cdn la Administracion.

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del
contrato. Se entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado
de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, ia Administracion, antes de proceder a la
resolucidn, requerira a la persona contratista para que regularice la situacion en el
plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija
un plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de

ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y
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33.3.-

33.4.-

f)

g)

h}

)

k)

siempre y cuando dicho retraso no sea .imputable a la Administracion o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos
en el articulo 231 del TRLCSP. '

Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en las clausulas del presente pliego.

“La realizacién por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del

contrato, sin autorizacion previa y preceptiva de la Administracién Insular, adn
cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la direccion de la obra.

El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la
ejecucion de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre y cuando el érgano de contratacion no opte por la
imposicidn de penalidades senaladas en el art. 212.4 det TRLCSP.

Cuando algunas de las empresas que constituyan una unidn temporal de
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art.
223 a) y b) salvo que el resto de las que conforman la unién temporal puedan
cumplir las obligaciones contractuales.

El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacicnados con
el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

Incumplimiento compromiso de contratacién y otras obligaciones esenciales.

La resolucion se acordara por el 6érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.
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33.5.-

34.1.-

34.2.-

34.3.-

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos -
224 del TRLCSP vy para sus efectos a lo dlspuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

V.-FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA
OBRA.- -

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la '
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

El contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HAB!LES,
comunicara por escrito a la direccion de |la obra la fecha prevista para la terminacion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion y la designacion
de representante por la Intervencién General de la Corporacion Insular se regularan
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

En el plazo maximo de treinta (30) dias naturales contados a partir del siguiente al
de la fecha de finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido
en el articuio 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP '

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepcion asistira la direccién facultativa de la obra, el responsable del
contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la direccién facultativa de |a obra y el responsable del contrato, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al contratista,
una para direccion facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio
Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando entonces el plazo de garantia.

En el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicién general, guedando notificado el contratista para dicho acto.
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El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o la direccion
facultativa de la obra le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez
dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el
érgano de contratacion. '

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en
el acta, y la direccién facultativa de la obra sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no o hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

34.4.- Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracion Insular la siguiente
documentacion: ‘

o Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada.

o Libro de Ordenes.
o Libro de Incidencias.
o Libro de Subcontratacion.

o En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las
mismas. '

o La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la
obra.

o En su caso, la documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

o Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra, en su caso.

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.
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34.5.-

o Libro del Edificio, del que se entregaran dos copias en papel y otras dos en
soporte informatico.

o Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego 0 en su
caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la
persona o entidad que ésta designe. |

Igualmente, antes de la recepcidn, la persona contratista deberda realizar las

- actuaciones que a continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a

34.6.~.

efecto la recepcion:

o Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra
asi como cualquier otro cartel o sefalizacion que no forme parte de la sefializacion
definitiva del edificio.

o Proceder a la limpieza total de la zona.

Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcién el contratista
queda obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan.

Asi mismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando
a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios.

35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.-

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plaz'o de 3 meses

contados a partir dela fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persoha
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato. ‘

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a. su medicién
general con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccién de la
obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion la
direccion de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion quedando notificado el
contratista en dicho acto.

El resultado de la medicidn se notificara al contratista para que en un plazo de cinco
dias habiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.
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35.2.-

35.3.-

35.4.-

36.1.-

36.2.-

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes,
contado a partir de la fecha del acta de recepcién, la direccién de la obra redactara la
correspondiente relacién valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias
siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la Direccion de la obra
expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujecién al proyecto
aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion, o por la Direccion
Facultativa con la autorizacion de ésta.

La certificacion final de las obras se elaborara segin el modelo establecido al efecto
por la Administracion, debera ser aprobada por el érgano de contratacion dentro. del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de la obra y sera abonada, en
su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a
cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4
del TRLCSP.

36.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.-

El plazo de garantia sera de UN ANO contados a partir del siguiente al de la
recepcion de la obra.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacion y
policia de las cobras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dictare la direccién facultativa de la obra, siendo
responsable de los dafos que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea
relevada de tal obligacion por la Administracién Insular, por haber sido entregadas al
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Si, a juicio de la Administracion Insular, se descuidase la conservacion y diere lugar a
que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratlsta los trabajos
necesarios para evitar et dafio.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a
conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y
para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean
necesarios.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
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relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP,
procediendose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién dei plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,

notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o 7

manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal
fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma.

36.3.- De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se

' arruina con posteridridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de
la construccién, debido a -incumplimiento del contrato por parte de la persona
contratista, respondera ésta de los dafos y perjuicios durante el termino de quince
afnos, a contar desde la recepcion.

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido
el periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién o cancelacion de
aquélla previo informe favorable de la direccidn facultativa. De conformidad con lo
establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con postericridad
a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimientos por parte del contratista, respondera éste de los dafios
y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de QUINCE ANOS a contar
desde la recepcion.
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37.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2017

El Responsable de Unidad Conforme,

El Jefe del Servicio’

Felipe Sosa Plasencia Pedro L. Campos Albarran
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ANEXO|

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRL.CSP.

DON/D? e e e ,con DNI e , con domicilio en
calle ............oeenhe B | , codigo postal................ actuando en nombre propio o en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segln

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones tecnicas que
habran de regir LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO
“PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE ESPANA Y SU ENTORNO,
AMBITO 2 FASE, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE”,

y en relacion al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pubico aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). '

DECLARA bajo su responsabilidad que:

» Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de
Caracteristicas Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el
proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del
TRLCSP.

» Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
guedan comprendidas en el objeto social 0 en el ambito de la actividad de su
empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

+ Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacién a favor de la entidad mercantil
y/o empresa que represento acreditara, ante el 6rgano de contratacion, la posesién y
validez de los documentos de capacidad y clasificacion o solvencia econdmica y
financiera y técnica exigidos en el clausulade del pliego de clausulas administrativas
particulares que rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como
cualquier otra documentacion complementaria que pueda ser solicitada por el érgano
de contratacion.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia- exigidos para contratar con la Administracién Insular sera el de finalizacion
del plaze de presentacién de proposiciones.
Si concurre a la Iicitacién‘agrupado en una union temporal de empresas (UTE), la
aportacién de la declaracion responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos
previstos en el art, 146.1 del TRLCSP se realizara por cada una de las empresas que
formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el
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nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la union temporal y la
participacion del representante o apoderado Unico de la unién, asf como que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacién vigente.

Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacién vigente con la Administracion del
Estado, de la Comunidad Auténoma Canaria y del Exemo. Cabildo Insular de Tenerife.

Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
] No forma parte de ningln grupo empresarial.

[] Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitacion
no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de
empresas, conforme es definido en el art. 42 del Cédigo de Comercio. '

[] Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuacién se indican vinculadas o pertenecientes a mi grupo
de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Codigo de Comercio.

Empresas:

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados vy tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que
~ de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion puablica, firma la

correspondiente Acta de declaracion responsable.

ENeeeeeennnnn. B, den de 2017
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ANEXO 1l

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

D/DAa...ccc.oieieiines e S , en calidad de .................. de la
EMpPresa.......coeevvvenen. PRI y en representacion de la misma, como empresa propuesta
como adjudicataria del contrato de habran de regir EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
DE OBRA DENOMINADO “PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE
ESPANA Y SU ENTORNO, AMBITO 2 FASE, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE”

DECLARA que

¢ La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de
Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes de! inicio de los
trabajos para la Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y
maquinaria que la empresa destine a la realizacién de los mismos:

¢ - Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicacion.

¢ Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevencién (R.D. 39/1997 y sus modificaciones
posteriores) en lo relativo a la organizacién de recursos para el desarrollo de las
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

e Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores saobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de
proteccién o prevencién que se deban adoptar de acuerdo a una evaluacion de riesgos
y a una planificacién de medidas preventivas que seré lo suficientemente cdmpleta
como para poder realizar los trabajos en 6ptimas condiciones de seguridad. Esta
evaluacién'incluiré, en su caso, la informacién e instrucciones que pueda haber
aportado el Cabildo de Tenerife con relacion al entorno de los trabajos, empresas
conc_;urrent'es y riesgos que pueden generar, etc.

e Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su
 trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

» Poner a disposicién de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D.
1644/2008 efc.)
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e Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccién individual adecuados y
con arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).

o Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

« Cumplir con sus obligaciones con relacion a la comunicacion de apertura del centro de
trabajo, si procede.

o Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006 de Subcontratacion en el

~ Sector de la Construccidon y sus normas de desarrollo, si procede (libro de

subcontratacion, limites a la subcontratacién, inscripcién en el Registro de Empresas
Acreditadas, etc.). ' '

e Establecer los adecuados medios de coordinacién con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autbnomos que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion, por
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinacion de las
actividades preventivas ésta debera disponer de una formacion preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel intermedio.

s Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la
Ley 54/2003 (art. 32-bis afiadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo
sefialado en el punto anterior. '

e Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se
comunicara con la debida antelacién, requerird de la subcontrata el mismo
compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracién, de lo cual
quedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la
normativa de subcontratacion en el sector de la construccién, si se trata de obras de
construccion.

En ,a de 2017

Fdo.:

78




ANEXO il
- MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D , CON DNLL N , con domicilio en calle ......
n°........ codigo postal.......... , teléfono............, fax..... , actuando en su propio nombre o
en representacion de .....

EXPONGO:

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacién del contrato
de obra denominando “PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE ESPANA Y
SU ENTORNO, AMBITO 2 FASE, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE”.se compromete a
gjecutar el mismo, con estricta sujecion a los requisitos exigidos vy de acuerdo con las
condiciones ofertadas por el importe que se expresa a continuacion:

PRECIO OFERTADO (SINIGIC).....ooi e euros (en cifras y en letras).
IMPORTE DEL IGIC........... e

PRECIO DEL CONTATO (presupuesto mas el IGIC............... euros (en cifras y en
letras). ‘

En dicho precio del contrato estan inciuidos cualquier otro tributo  que grave los
diferentes conceptos, tasas, canones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecucion
del contratc y que no figure excluide expresamente en los documentos contractuales
conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de clausulas administrativas
particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva aiguna, por
parte del contratista. '

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO IV

DECLARACION COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION
FACILITADA POR LA EMPRESA.

D e —————— ,CON DN N e , con domicilio en calle ......
n........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio hombre o
‘en representacion de ..... ‘

DECLARA:

Que en relacién a la documentacion aportada en el sobre n°  (especificar el sobre a qué se
refiere) del expediente de contratacion de LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
DENOMINADO “PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE ESPANA Y SU
ENTORNO, AMBITO 2 FASE, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE” se considera
‘confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su vinculacién
a secretos técnicos o comerciales: | ‘

~ En : . a de 2017

Fdo.:
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ANEXO V

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL. DE
EMPRESAS

DID2 e bt , con Documento Nacional de Identidad n°
..... Y domiGilio N e ey
actuando en su propio nombre/ en representacion de ...

DDA, ........... ' ...................................... , con Documento Nacional de |dentidad.
s LAV ,y domicilio en......... o AT eeeeerarn et et e ,
actuando en su propio nombre/ en representacion de ..........cocoi i

SE COMPROMENTEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicacion del
contrato de obra LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO
“PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE ESPANA Y SU ENTORNO,
AMBITO 2 FASE, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE” y a constituirse en Unién de
Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus
competencias, en la Unidn Temporal de Empresarios, seria la siguiente:
....% de

Y de comun acuerdo, designan a D/D. ..., ,
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el érgano de contratacion, la plena
representacion de la Union Temporal de Empresarios que se constituira en caso de
resultar adjudicatarios del contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios

Y para que conste a los efectos oportuncs firmamos la presente en ............... a
...................... de 2017 . ' '
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ANEXOQO VI
COMPROMISO DE CONTRATACION

O TIPO DE CONTRATO:
O ENTIDAD LICITADORA:

O REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucion del contrato al que hace

referencia el presente pliego, la empresa a la que represento

[] Slnecesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

[] NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

+ N°de trabajadores

Asimismo me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigliedad a la
fecha efectiva de contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo

en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo
con personas gue relinan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior,
me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero

no cubiertos por personas inscritas con dicha antigtiedad.
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracién responsable en

a de de
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ANEXO VI

COMPROMISO SOBRE EJECUCION DE MEJORAS DETALLADAS EN LA
CLASULA 13

DIDR. e , con DNI n°....., domiciliado
=] o 1O PR , actuando en su propio nombre y/o
] SE COMPROMETE
[ ] NOSE COMPROMETE
A llevar a cabo la ejecucién de las mejoras a la oferta que figuran relacionadas en la
Clausula 13 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y detalladas en los
Pliegos de Prescripciones y Condiciones Técnicas, a los efectos de ser tenidos en cuenta

en la valoracion de la oferta.

(Marcar si presenta o no las mejoras para la valoracion)

En Santa Cruz de Ténerife, a...... de ............ de 2017

83







” 1] &
. W"w EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
5 ;
il " ”
i NO PRESUPUESTARIO - VALORES
SIGEC

E || 17-059146 | | | 370419
AVALES EN GARANTIA OBRAS Y SERVICIOS

19-12-17 |

El Tesorero de esta Entidad se hara cargo del siguiente ingreso:
A IPORT TRAE
Ciento veintiun mil cuatrocientos noventa euros con setenta y CiNGo CENtMOS * ¥ * ** ** ¥ # ¥ s s x ¥ sk s x v x sk w s x x5 ¥

******'k*****************'lr*******’k****'k***'k'ﬂ'**************************************

A15139314 DRAGADOS SA

EL MISMO

FIANZA DEF. CONTRATO "PROYECTO REMODELACION DE LA PLAZA ESPANA, AMBITO 2 FASE 1, EN SANTA CRUZ

DE TENERIFE" { DRAGADQS SAY CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ SL, CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE EN UTE)
(8.A. DE MOVILIDAD Y PROYECTOS ESTRATEGICOS)

Aval: 1587/46851 Avalista: BANCO POPULAR ESPANOL SA

Para resguardo del interesada, expido |a presente CARTA DE PAGO, que va sin enmiendas ni raspaduras, siendo nula
en caso de tenerlas o se omitiese en elia |a toma de razdn

17-000460|

T

El Interventor

vA.

Vil
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. CABILDO-INSULAR DE TENERIFE

NO PRESUPUESTARIO - VALORES

| 370419 | 19-12-17 J

| 17-059147
AVALES EN GARANTIA OBRAS Y SERVICIOS

E! Tesorerc de esta Entidad se hara cargo del siguients mgreso

Cuarenia mil cuatrocientos noventa y seis euros con noventa y dos contimog F® F* ke s ra s s arwk bk h s v v e w

LA AR S R R R R R R R R R R R R R R T I R I Y R R R ]

B38515854 CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ S.L.

EL MISMO

FIANZA DEF. CONTRATO " PROYECTGO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE ESPANA Y SU ENTORNO, AMBITO 2
FASE 1, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE { DRAGADOS SA Y CONSTRUCCIONES ELFiDIO PEREZ SL, CONJUNTA Y
SOLIDARIAMENTE EN UTE) (S.A. DE MOVILIDAD Y PROYECTOS ESTRATEGICOS)

Aval: 4.182.651 Avalista: ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEG

Para resguardo del interesado, expido Ia presente CARTA DE PAGO que va sin enmiendas ni raspaduras, siendo nula
en caso de tenerlas o se omitiese en elia la toma de razon

17-000461]

40.4986,92|

Recibf:
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Wby )
ol " Area de Presidencia
Y L Direccién Insular de Movilidad y Fomento
g # Servicio Administrativo de Movilidad v
% éy Proyectos Estratégicos
DE"

Diligencia relativa al contrato de obra denominada PROYECTO DE “REMODELACION
DE LA PLAZA DE ESPANA Y SU ENTORNO, AMBITO 2, FASE 17,

Se extiende para hacer constar que al presente contrato se acompafia de una copia
del pliego de clausulas administrativas y de la garantia definitiva, abarcando en su conjunto
un total de cuarenta y cinco (45) folios Utiles, de los que éste es el Ultimo, y que son
reproduccion fiel y exacta de los originales que obran en el expediente de contratacion
correspondiente, firmando la presente diligencia conmigo, tanto el drgano unipersonal
facultado para ello como el contratista adjudicatario, éste Ultimo en prueba de su aceptacién,
de su conocimiento y de su conformidad a la totalidad de sus respectivos contenidos.

Y para que asi conste, firman conmigo la presente, en Santa Cruz de

Tenerife, a 05 MAR 2018

EL DIRECTOR INSULAR DE Por, UTE RE ACION  PLAZA
MOVILIDAD Y FOMENTO , ESPANA

s 2,
. e
‘, [ CEy

grra Dominguez DM

EL VICESECRETARIO GENERAL.,P.A.

e

e

D. Domingo Jesls Hernandez Hernandez
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